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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de este proyecto es el diseño de una nave agroalimentaria e implantación de 
maquinaria e instalaciones destinada a la recepción de vino mediante conducción directa desde 
los depósitos de la cooperativa y su posterior embotellado, etiquetado y paletizado. Se decide 
implantar la nave en el término municipal de Ledaña (Cuenca). La nave debe contar con 
almacenes, oficinas, aseos y espacios para el correcto desempeño de actividades del personal 
contratado, estando ésta ubicada en las inmediaciones de la Cooperativa San Isidro de Ledaña. 
Ledaña es un municipio y localidad de España, en la provincia de Cuenca, comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, situada en la comarca de la Manchuela. Los cultivos de vid son 
uno de los pilares más importantes para su economía. 
En cuanto al vino (del latín Vinum) es una bebida obtenida de la uva (Vitis vinífera) a 
través de un proceso denominado fermentación alcohólica en el que el azúcar del fruto, gracias 
a la acción metabólica de las levaduras, se transforma en alcohol formando así el vino. El vino 
que se obtiene es una suma de diferentes factores: clima, orientación de la planta, suelo, 
variedad, riego, operaciones en verde, poda, tratamientos fitosanitarios, etc… 
Aproximadamente un 66% de la uva que se recolecta mundialmente está destinada a la 
producción vinícola. El cultivo de vid se ha asociado a lugares con un clima mediterráneo, 
concentrándose la producción mundial de vino principalmente en Italia, Francia y España. La 
ciencia que estudia la composición, propiedades y elaboraciones del vino se conoce como 
enología. 
Centrándonos en la etapa de embotellado del vino, cabe decir que es una operación 
relativamente reciente en la historia del vino ya que no empezó a realizarse hasta que fue 
posible elaborar vidrios más robustos y asequibles. El embotellado es un conjunto de 
operaciones que de forma general se realizan mecánicamente. Estas operaciones se realizan 
para el acondicionamiento final del vino con el objeto de realizar su expedición y venta final al 
consumidor. Actualmente, las botellas tienen un volumen estándar de 75 ml y una botella tipo 
Bordelesa. Una vez se realiza el taponado, el contacto del vino con el aire es prácticamente nulo 
y por lo tanto el vino deja de envejecer.  Se debe mencionar que antes de realizar el embotellado, 
el vino ha tenido que pasar por las operaciones de clarificación, estabilización y filtración, para 
tener un vino límpido y sin residuos. 




2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
2.1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESPAÑOLA 
 
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL: 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
edificación (Modificaciones conforme a la Ley 8/2003, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación 
urbanas). 
ESTRUCTURAS: 
• DB-SE-AE. Seguridad Estructural- Acciones en la Edificación 
• DB-SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
• DB-SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
• Instrucción de Hormigón Estructural “EHE-08” 
INSTALACIONES: 
• DB-HS4. Suministro de agua 
• DB-HS5. Salubridad 
• DB-HE. Ahorro de energía 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas 
Complementarias 
CUBIERTAS: 
• DB HS-1. Salubridad 
PROTECCIÓN: 




• RITE – Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 
• REBT – Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. Guía Técnica de aplicación 
al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Actualizada en noviembre 
2013. 
• RIPCI – Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba 











• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
instrucción de hormigón estructural (EHE-08). España. Ministerio de 
Fomento. EHE-08 articulada. 
• Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la 
Instrucción de Acero Estructural (EAE). CORRECCIÓN de errores en 
BOE núm. 150, de 23 de junio de 2012 (Ref. BOE-A- 2012-8410). 
 
- Normas sismorresistentes: 
 
• Real Decreto 956/2008, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la 
normal de construcción sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02). 
 
- Normativa general: 
 
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre de ordenación de la Edificación. 
• Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo 
para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 
• Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 
 
- Productos de construcción: 
 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
• Real Decreto 1630/ 1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
 
- Resistencia frente al fuego: 
 
• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
 
- Seguridad industrial: 
 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborables. 
• Real Decreto 1215/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 




salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionado 
con la exposición al ruido. 
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento 
de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 




• Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones. 
• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
 
 
- Ordenación del territorio y urbanismo: 
 
• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del suelo. 
• Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
 
2.2. NORMATIVA MUNICIPAL 
















3. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA Y ACCESOS  
La nave ha decidido situarse en el término municipal de Ledaña, en la provincia de 
Cuenca, Castilla-La Mancha.  
Se diseña como una construcción en las inmediaciones de la Cooperativa vinícola San 
Isidro de Ledaña, ya que esta, actualmente no cuenta con embotelladora de vino. La parcela en 
la que se ha instalado la nave tiene una superficie total de 19914m2, aunque la subparcela en la 
que se va a situar tiene una superficie de 4348 m2, de los cuales la nave ocupa 500 m2.  
En este terreno, actualmente hay otra nave la cual tiene función de almacén y unos 
descargaderos.  
La referencia catastral de la parcela es 0272015XJ1507S0001EU. 
 
 
Ilustración 1. Situación de la parcela. Cartografía catastral. Fuente: Sede electrónica del catastro 
A la hora de elegir la parcela se ha tenido en cuenta su localización junto a la Cooperativa 
vinícola San Isidro de Ledaña. También se ha tenido en cuenta la facilidad de acceso tanto para 
camiones de carga y descarga, como para trabajadores, ya que tiene un fácil acceso desde la 
carretera CM-3222. 
La parcela ya cuenta con los servicios urbanísticos necesarios como son: 
• Suministro de agua potable, energía eléctrica y telefonía 
• Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento 
• Recogida de residuos en contenedores de superficie 
• Acceso rodado por vía pública 
 




4. PROCESO PRODUCTIVO Y MAQUINARIA 
El vino que se va a embotellar procede directamente de la Cooperativa San Isidro de 
Ledaña a través de conducción por tubería desde los depósitos y va directamente a la 
embotelladora, al venir de los depósitos, se sobreentiende que el vino llega a la embotelladora 
ya refrigerado y como su tiempo de permanencia en la nave es corto, no se precisa de ningún 
sistema de refrigeración especial. El diseño de la conducción del vino desde el depósito a la nave 
no se detalla en este trabajo. 
Todo el material de envase y embalaje necesario para el embotellado de vino, como 
pueden ser botellas vacías, cajas, corchos, etiquetas, etc. se reciben dos veces por semana y se 
almacenarán en una sala independiente al almacén de producto terminado. 
La nave cuenta con una sala de producción, en la que se realizarán los trabajos de 
embotellado. Primero deben despaletizarse las botellas vacías, este trabajo lo realizan dos 
operarios manualmente. Una vez las botellas están despaletizadas y listas para embotellar se 
dejan en la máquina triblock, la cual se encarga de enjuagarlas, posteriormente llenarlas con el 
vino que llega por conducción directa desde los depósitos a la máquina y por último las 
encorcha. En esta operación, se llenarán 1500 botellas a la hora, siendo cada una de estas 
botellas de 0,75 litros.  Teniendo en cuenta que al cabo del día se realizan dos turnos de trabajo 
de 8 horas, al final del día, se embotellan un total de 18000 litros de vino. 
Una vez las botellas están encorchadas, pasan a la máquina etiquetadora capsuladora, 
de la cual las saldrán listas para meter en cajas y poder comercializarlas. Esta máquina, trabaja 
a la misma velocidad que la anteriormente mencionada.  
Por último, las botellas etiquetadas y encapsuladas, se meten en cajas de 6 botellas. Esta 
operación es realizada manualmente por dos operarios que además se encargará de hacer un 
control retirando todas aquellas botellas que no estén en perfecto estado de presentación. 
Además, otro operario se encargará de montar las cajas de cartón que vienen plegadas. 
Cuando las cajas están llenas, precintadas y etiquetadas, se paletizan manualmente. 
Teniendo en cuenta las medidas de cada caja (16x24 cm), las medidas del palet (100x120cm) y 
que en cada palet se van a apilar 4 alturas de cajas, se deduce que en cada palet habrá 120 cajas 
(720 botellas). Una vez el palet está montado, se envuelve con film con ayuda de la envolvedora, 
que es capaz de realizar esta operación en un tiempo aproximado de un minuto. Por último, el 
palet ya envuelto se lleva al almacén de producto terminado, el cual cuenta con 3 estanterías, 
cada una de las cuales tiene una capacidad para 16 palets, por lo que este almacén tiene 
capacidad para poco más de la producción de un día. Esto se debe a que al final de la jornada, 
todos los palets que se han producido a lo largo del día serán trasladados al almacén que la 
cooperativa tiene destinado para el almacenamiento de estos productos.  
Para todos los desplazamientos de palets tanto de botellas vacías como de producto 
terminado, se cuenta con una transpaleta eléctrica y una carretilla estibadora eléctrica. 
Cabe mencionar, que es una producción muy pequeña debido a que la mayor parte del 
vino que se elabora en la Cooperativa San Isidro de Ledaña, va destinado a la venta a granel y 
muy poca parte de la producción se destina a la venta en embotellado. Debido a esta producción 
tan reducida, muchos procesos se realizan manualmente. 
Además, es también de interés mencionar que durante los meses de enero y febrero se 
embotellará el vino blanco, durante marzo y abril se embotellará el vino rosado y el resto del 




año se embotellará el vino tinto. Cada vez que se cambia el tipo de vino a embotellar, deberá 
dejarse una semana como tiempo de limpieza y desinfección de la maquinaria para no 
contaminar unos vinos con otros. 






























VINO MATERIAL DE ENVASE 
DESPALETIZADO DE BOTELLAS MONTAJE DE CAJAS 
ENJUAGADO DE BOTELLAS 
LLENADO DE BOTELLAS 
ENCORCHADO DE BOTELLAS 
ENCAPSULADO DE BOTELLAS 
ETIQUETADO DE BOTELLAS 
LLENADO DE CAJAS 
CIERRE DE CAJAS 









5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
Dentro de la superficie total de la parcela, la nave ocupa una superficie de 500 m2, se 
sitúa entre una nave ya construida, la cual será destinada a almacenar los productos de la propia 
embotelladora y los descargaderos de la cooperativa, se sitúa de tal forma que no entorpece el 
trabajo que se realiza en estos descargaderos. 
La distribución interior de la nave se ha realizado en función de las necesidades del 
proceso productivo. Esta distribución se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 1. Distribución interior de la nave 
LOCAL DIMENSIONES (m2) 
Recepción material envase 20 
Oficina 20 
Aseos y vestuarios 42 
Almacén material envase 109,8 
Almacén producto terminado 70,2 
Sala de embotellado 220 
Pasillo 18 
 
La distribución en planta se ha pensado para buscar la comodidad de operarios y el fácil 
manejo de la carretilla a la hora de mover los palets.  
Al principio de la nave se ha instalado una oficina, una pequeña recepción de material 
de envase y embalaje, aseos y vestuarios y además se ha realizado un pasillo para facilitar el 
acceso a estas zonas. Además, habrá una sala de máquinas, en la que se instalará el cuadro 
general de electricidad, el termo de agua, etc. y es en esta sala en la que se cargarán las baterías 
de la maquinaria eléctrica como son la transpaleta, la carretilla estibadora y la envolvedora de 
palet. 
Los almacenes con los que cuenta esta nave son de pequeñas dimensiones, ya que la 
propia cooperativa tiene una nave destinada específicamente al almacén de producto 
terminado y de materiales de envase. No se ha diseñado un almacén de materia prima debido a 
que el vino procederá directamente de los depósitos de la cooperativa mediante conducción 
por tubería, esto es posible gracias a la cercanía de estos. Además, al proceder directamente de 
los depósitos, no se precisa ningún sistema de refrigeración ya que se sobreentiende que este 
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6. CONSTRUCCIÓN
Se pretende construir una nave para uso agroalimentario, una construcción de forma
rectangular (20x25), con una altura del pilar de 7m. La separación entre cerchas es de 5m, la 
separación entre pilares de 4m y la separación entre correas de 2m. Presenta una cubierta (tipo 
sándwich) a dos aguas con una pendiente del 15%.  
En cuanto a los materiales de construcción se ha utilizado tubo cuadrado hueco de acero 
rectangular para las barras de la cercha. En el caso del pilar se ha utilizado un perfil HEB-240 y 
para las correas IPE-140. Para las zapatas se ha utilizado acero corrugado B500S y hormigón 
armado HA-25, y se ha adoptado una separación entre barras de 15cm. Todas las características 
aquí nombradas pueden verse calculadas y justificadas en el Anejo 1 de este diseño. 
Todos los cálculos realizados para el dimensionado y diseño de la nave y las 
determinaciones de cuáles van a ser las cargas que deben soportar tanto las correas como la 
cercha están especificados detalladamente en el Anejo 1.  
En los Planos 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 2-5 se pueden ver todos lo planos relativos a la 
construcción de la nave. 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos, así como las ilustraciones de la 
cercha y zapata. 
Ilustración 2. Cercha con numeración de nudos 
El método empleado para la numeración de las barras será: 
- Barra 1-12: Barra que va desde el nudo 1 al 12
- Barra 1-2: Barra que va desde el nudo 1 al 2
- Barra 12-2: Barra que va desde el nudo 12 al 2
- Barra 12-13: Barra que va desde el nudo 12 al 13
- Barra 13-2: Barra que va desde el nudo 13 al 2
- Barra 2-14: Barra que va desde el nudo 2 al 14
Y así sucesivamente en todas las barras. 




Tabla 2.Elección de perfiles de las barras 


















1-2 0 3 #100x5 18,1 3,83 0 200     
2-3 24857,14 3 #100x5 18,1 3,83 1373,3227 200     
3-4 24857,14 3 #100x5 18,1 3,83 1373,3227 200     
4-5 26100 3 #100x5 18,1 3,83 1441,9890 200     
5-6 26100 3 #100x5 18,1 3,83 1441,9890 200     
Cordón 
superior 
12-13 -17994,54 3 #100x5 18,1 3,83 -994,1735 202 52,7415 7450,9877 
13-14 -17994,54 3 #100x5 18,1 3,83 -994,1735 202 52,7415 7450,9877 
14-15 -27168,54 3 #100x5 18,1 3,83 
-
1501,0243 202 52,7415 7450,9877 
15-16 -27168,54 3 #100x5 18,1 3,83 
-
1501,0243 202 52,7415 7450,9877 
16-17 -23905,79 3 #100x5 18,1 3,83 
-
1320,7619 202 52,7415 7450,9877 
Montantes 
1-12 -10875 3 #100x5 18,1 3,83 -600,8287 80 20,8877 47504,7037 
2-13 -2175 1 #60x5 10,1 2,19 -215,3465 110 50,2283 8215,2711 
3-14 0 1 #60x5 10,1 2,19 0 140     
4-15 -2175 1 #60x5 10,1 2,19 -215,3465 170 77,6256 3439,6118 
5-16 0 1 #60x5 10,1 2,19 0 200     
6-17 4917,39 1 #60x5 10,1 2,19 486,8703 230     
Diagonales 
12-2 19166,29 2 #80x5 14,1 3,01 1359,3113 215     
2-14 -8619,89 1 #60x5 10,1 2,19 -853,4545 244 111,4155 1669,6584 
14-4 2454,13 1 #60x5 10,1 2,19 242,9832 244     
4-16 1085,62 1 #60x5 10,1 2,19 107,4871 283     
















Tabla 3.Datos de la zapata 
Datos geométricos de la zapata 
a (base frontal) 2,5 m 
b (base lateral) 2 m 
h (altura peana inferior) 0,75 m 
H (altura total zapata) 1,5 m 
a0 (base frontal parte superior zapata) 0,5 m 


























Ilustración 3. Zapata 




7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica se ha calculado siguiendo el reglamento electrotécnico para baja 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
La instalación cuenta con un CT, que se encuentra en el exterior de la nave y alimenta a 
un cuadro general de distribución (dentro de la nave), del cual salen líneas a diferentes 
receptores y a un cuadro secundario del cual saldrán líneas al resto de receptores. La distribución 
de las líneas puede verse en los Planos 3-1 y 3-2 
Para comenzar a diseñar la instalación eléctrica, primero deben seleccionarse todos los 
receptores. En esta instalación se pueden encontrar luminarias, tomas de corriente monofásicas 
y trifásicas, cuatro motores, y un termo de agua, se aconseja consultar el Anejo 2 para obtener 
la información detallada de cada uno de estos receptores. 
Una vez se han seleccionado todos los receptores y se han calculado sus potencias, se 
procede al cálculo del transformador, eligiéndose finalmente un transformador de 160 kVA. 
Posteriormente se calculan las secciones de las líneas por los criterios de calentamiento, caída 
de tensión y corto circuito.  
Todos los cálculos seguidos y las fórmulas y tablas utilizadas para los cálculos tanto del 
trasformador como de las secciones de las líneas, se pueden ver detallados y justificados en el 
Anejo 2. 
Las características de cada una de las líneas se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 4. Características generales de las líneas de la instalación 




Conductor Aislamiento Tipo de canalizado Constitución 
L0 CT CGD 55 400 Al XLPE Soterrado 3F+N+T 
L1 CGD CS 3,5 400 Cu XLPE Bandeja perforada 3F+N+T 
L2 CGD M1 10,5 400 Cu XLPE Bandeja perforada 3F+N+T 
L3 CGD M2 14 400 Cu XLPE Bandeja perforada 3F+N+T 




























31,8 230 Cu PVC Bandeja perforada 1F+N+T 















































L13 CGD Luminarias (Almacén 1) 34,8 230 Cu PVC 
Bandeja 
perforada 1F+N+T 
L14 CGD Luminarias (Almacén 2) 45,7 230 Cu PVC 
Bandeja 
perforada 1F+N+T 













































23,45 230 Cu XLPE En falso techo 1F+N+T 










A continuación, se muestra una tabla con los resultados obtenidos en el cálculo de 
líneas. 
Tabla 5. Resumen de resultados de las secciones de las líneas 




Sección por      








L0 CT CGD 240 240 35 240 
L1 CGD CS 6 6 16 16 
L2 CGD M1 1,5 1,5 6 6 
L3 CGD M2 1,5 1,5 6 6 

























4 4 6 6 





1,5 1,5 6 6 
L12 CGD TC monofásica (Almacenes) 4 4 6 6 
L13 CGD Luminarias (Almacén 1) 1,5 1,5 6 6 
L14 CGD Luminarias (Almacén 2) 1,5 1,5 6 6 
L1-1 CS M5 1,5 1,5 6 6 
L1-2 CS TC monofásica (Oficina) 6 2,5 6 6 








Sección por      








L1-3 CS Luminarias (Oficina) 1,5 1,5 6 6 
L1-4 CS TC monofásica (Vestuarios) 6 4 6 6 










1,5 1,5 6 6 
L1-8 CS Luminarias (Pasillo) 1,5 1,5 6 6 
 
En cuanto al cálculo de la puesta a tierra, se han detallado todos los cálculos en el Anejo 
2. Se ha seleccionado como conductor un electrodo desnudo de cobre de 35mm2, enterrados 
horizontalmente. 
Los aparatos de maniobra y protección seleccionados se muestran en la siguiente tabla: 




Interruptor con relé magnetotérmico 
Interruptor diferencial 
MOTORES 
Interruptor con relé electromagnético y diferencial 
Guardamotor: Relé térmico + contactor 
TC, ALUMBRADO 




L1 Interruptor con relé magnetotérmico 
 
 




8. INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
 
8.1. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
Para realizar los cálculos de la instalación hidráulica, se ha seguido lo expuesto en el 
Código Técnico de Edificación, CTE-Salubridad, Sección HS-4 Suministro de agua. 
La red de distribución de agua procede de la red municipal de abastecimiento, la cual 
asegura la potabilidad y una presión de servicio de 2,5 bares. 
La acometida de agua potable está situada en las instalaciones de la Cooperativa San 
Isidro de Ledaña y es desde ese punto desde donde parte la instalación de fontanería que se va 
a dimensionar. 
Los elementos que demandan agua en esta instalación son: 
• Una máquina lavadora de botellas. 
• 4 grifos de los cuales uno está en la sala de producción, otro en la sala de 
recepción de material, y uno en cada almacén. 
• 6 duchas (3 en cada vestuario). 
• 6 lavamanos (3 en cada vestuario). 
• 6 inodoro (3 en cada vestuario). 
• 1 calentador de agua, encargado de suministrar agua caliente a duchas y 
lavamanos. 
Para realizar el diseño de la instalación, es necesario trazar una red de suministro que 
provea de agua a todos estos aparatos de demanda.  
La instalación se divide en dos redes, por un lado, la red de agua fría la cual abastece a 
todos los puntos de consumo, y, por otro lado, la red de agua caliente, la cual en realidad es una 
derivación de la red de agua fría ya que se abastece de ella. La red de agua caliente abastece a 
duchas y lavabos. Se pueden consultar la distribución de ambas redes en los Planos 4-1 y 4-2. 
El material seleccionado para todas las tuberías es polietileno reticulado (PE-X) y se 
utilizará una presión nominal de 6 bares. 
 
8.1.1. Dimensionado de la instalación de fontanería 
Partiendo de los caudales requeridos por cada punto de consumo, los cuales son 
proporcionados por el CTE se calculan los caudales finales y habiendo seleccionado una 
velocidad de cálculo (en este caso se toman 1,5 m/s), se obtienen los diámetros teóricos 
(Cálculos detallados en el anejo 3).  
Posteriormente, se deben obtener los diámetros nominales a partir de la siguiente tabla: 




Tabla 7. Diámetros interiores. Tuberías de polietileno reticulado PE-X 
 
Por último, se calculan las pérdidas de carga de cada tramo y se calculan las presiones 
resultantes, para comprobar que las presiones en cada punto de la instalación son superiores a 
las presiones requeridas. 
Todos los cálculos relativos a la instalación de fontanería están detallados en el Anejo 3. 
A continuación, se muestra una tabla resumen con todos los resultados obtenidos en el 
diseño de la red hidráulica. 





























1 1 2 -   3,78 56,64 75   1,38 19,62 
2 2 3 Máquina 0,1 0,1 9,21 16 20 1,34 20,27 
3 2 4 Grifo 1 0,2 3,68 55,89 75 10 0,17 22,45 
4 4 5 -   3,48 54,35 75   0,23 19,22 
5 5 6 -   2,7 47,87 63   0,26 18,97 
6 6 7 -   1,05 29,85 40   0,14 18,83 
7 7 8 Ducha 1 0,2 0,6 22,57 32 10 0,37 21,46 
8 8 9 Ducha 2 0,2 0,4 18,43 25 10 0,60 20,86 
9 9 10 Ducha 3 0,2 0,2 13,03 16 10 1,49 19,37 
10 7 11 -   0,45 19,54 25   0,65 18,18 
11 11 12 
Lavamanos 
1 0,05 0,15 11,28 16 10 0,66 20,52 
12 12 13 Lavamanos 2 0,05 0,1 9,21 12 10 1,91 18,62 
13 13 14 
Lavamanos 
3 0,05 0,05 6,51 12 10 0,53 18,09 
14 11 15 Inodoro 1 0,1 0,3 15,96 20 10 1,76 19,42 
15 15 16 Inodoro 2 0,1 0,2 13,03 16 10 1,68 17,75 
16 16 17 Inodoro 3 0,1 0,1 9,21 12 10 2,26 15,49 
































17 6 18 -   1,65 37,42 50   0,46 18,51 
18 18 19 -   1,05 29,85 40   0,18 18,33 
19 19 20 Inodoro 4 0,1 0,3 15,96 20 10 1,08 20,25 
20 20 21 Inodoro 5 0,1 0,2 13,03 16 10 1,86 18,38 
21 21 22 Inodoro 6 0,1 0,1 9,21 12 10 2,51 15,88 
22 19 23 -   0,75 25,23 32   0,21 18,11 
23 23 24 
Lavamanos 
4 0,05 0,15 11,28 16 10 0,66 20,46 
24 24 25 Lavamanos 5 0,05 0,1 9,21 12 10 1,91 18,55 
25 25 26 
Lavamanos 
6 0,05 0,05 6,51 12 10 0,53 18,02 
26 23 27 Ducha 4 0,2 0,6 22,57 32 10 0,80 20,32 
27 27 28 Ducha 5 0,2 0,4 18,43 25 10 0,60 19,72 
28 28 29 Ducha 6 0,2 0,2 13,03 16 10 1,49 18,23 
29 18 30 Grifo 2 0,2 0,6 22,57 32 10 1,41 20,10 
30 30 31 Grifo 3 0,2 0,4 18,43 25 10 2,17 17,93 
31 31 32 Grifo 4 0,2 0,2 13,03 16 10 5,22 12,72 
32 5 33 Calentador 0,78 0,78 25,73 32 15 0,08 21,89 
33 33 34 -   0,78 25,73 25   2,059722714 16,8312646 
34 34 35 -   0,39 18,19 25   0,21425676 16,6170079 
35 35 36 
Ducha 1 
ACS 0,1 0,3 15,96 20 10 0,076118531 19,5408893 
36 36 37 Ducha 2 ACS 0,1 0,2 13,03 16 10 2,059722714 17,4811666 
37 37 38 
Ducha 3 
ACS 0,1 0,1 9,21 12 10 0,405228635 17,075938 
38 35 39 
Lavamanos 
1 ACS 0,03 0,09 8,74 12 10 0,372626754 19,2443811 
39 39 40 
Lavamanos 
2 ACS 0,03 0,06 7,14 12 10 0,501348847 18,7430323 
40 40 41 
Lavamanos 
3 ACS 0,03 0,03 5,05 12 10 1,443965135 17,2990671 
41 34 42 -   0,39 18,19 25   0,155886972 16,6753777 
42 42 43 
Lavamanos 
4 ACS 0,03 0,09 8,74 12 10 0,043241856 19,6321358 
43 43 44 
Lavamanos 
5 ACS 0,03 0,06 7,14 12 10 1,114135154 18,5180006 
44 44 45 
Lavamanos 
6 ACS 0,03 0,03 5,05 12 10 0,412561467 18,1054392 
45 42 46 
Ducha 4 
ACS 0,1 0,3 15,96 20 10 0,155886972 19,5194907 
46 46 47 
Ducha 5 
ACS 0,1 0,2 13,03 16 10 0,043241856 19,4762488 
47 47 48 
Ducha 6 
ACS 0,1 0,1 9,21 12 10 1,62091454 17,8553343 




8.2. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
Las aguas de evacuación pueden dividirse en función de su procedencia en:  
• Aguas pluviales, procedentes de la lluvia o nieve, escorrentías o drenajes. Suelen 
ser aguas muy limpias.  
• Aguas usadas o sucias, procedentes de los aparatos sanitarios a excepción de 
inodoros. Son aguas con una relativa suciedad pudiendo contener elementos en 
disolución como detergentes, grasas, etc. 
• Aguas negras, procedentes de los inodoros. Son aguas que arrastran materias 
fecales y orines, tienen un alto contenido en bacterias, materias sólidas y elementos 
orgánicos. 
La instalación de evacuación de aguas cuenta con dos redes de evacuación, una de ellas 
engloba tanto aguas usadas como aguas negras y la otra se destina a la evacuación de aguas 
pluviales. Ambas redes dirigirán sus aguas hacia una arqueta común a partir de la cual irán a la 
red de alcantarillado público ya que cumplen con la ordenanza municipal de vertidos. 
Tanto en la red de aguas pluviales como la de residuales se ha utilizado PVC como 
material, y ambas redes se realizan cumpliendo con lo establecido en la legislación aplicable a 
las normas de buena construcción. 
En el Plano 5-1 puede consultarse la instalación de evacuación de aguas completa, tanto 
de pluviales como la de saneamiento. 
8.2.1. Evacuación de aguas pluviales 
Para realizar el dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales, en primer 
lugar, debe conocerse la intensidad pluviométrica de la zona en la que se sitúa la nave. Para ello, 
debe situarse en el mapa de la Ilustración 5, y una vez se conoce la zona y la isoyeta en la que se 
encuentra, puede obtenerse la intensidad pluviométrica en base a la Tabla 9. En el caso de esta 
nave, se sitúa en la Zona A, isoyeta 30, por lo que la intensidad pluviométrica es de 90mm/h. 
 
Ilustración 4. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas. Fuente CTE DB-HS5 
 




Tabla 9. Intensidad pluviométrica i(mm/h). Fuente CTE DB-HS5 
 Intensidad Pluviométrica i (mm/h) 
Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 
 






Los cálculos realizados para el dimensionado de estos elementos se detallan en el Anejo 
4. 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el dimensionado de los 
elementos de la red de aguas pluviales: 
Tabla 10. Resumen de dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 





Canalones 4 112,5 0,5 200 
Bajantes 4 112,5 - 63 
Colectores 
A 2 112,5 2 90 
B 2 225 2 110 
C 1 400 2 160 
 
En cuanto a las arquetas, se dimensionan en función del dimensionado de los colectores 
a los que están conectadas, en este caso, para los colectores con DN 90 mm la arqueta será de 
40x40cm, para los colectores con DN 110mm la arqueta será de 50x50 cm y para el colector de 
DN 160mm la arqueta será de 60x60 cm. 
 
8.2.2. Evacuación de aguas residuales 
En la red de evacuación de aguas residuales se emplean: 
• Derivaciones individuales 
• Ramales colectores 
• Colectores horizontales 
• Arquetas 
Para realizar el dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales, debe 
establecerse en primer lugar el número de UDs para cada uno de los aparatos sanitarios, la 
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adjudicación de UD a cada aparato y los diámetros mínimos de los sifones y derivaciones 
individuales se establecen en el Código Técnico de la edificación. 
En la siguiente tabla se muestran los UD de los aparatos sanitarios empleados en esta 
instalación: 
Tabla 11. UDs y diámetros mínimos del sifón y derivación individual 
APARATOS UD DN min (mm) 
Lavabo 2 40 
Ducha 3 50 
Inodoro 5 100 
Sumidero 3 50 
Máquina 3 50 
Para conocer el diámetro de los ramales colectores y colectores horizontales, se 
selecciona en las tablas proporcionadas por el Código Técnico de la Edificación (adjuntadas en 
el Anejo 4) en función del número de UD de cada colector y la pendiente. En este caso, todos los 
colectores tienen una pendiente del 2%. 
Todo lo relativo al dimensionado de la instalación de evacuación de aguas residuales se 
encuentra detallado en el Anejo 4. 
A continuación, se muestra una tabla con los resultados obtenidos en el dimensionado 
de los colectores. 
Tabla 12. Diámetro adoptado para cada colector 




S-1 3 2 50 Ducha 
S-2 6 2 50 Ducha+(S-1) 
S-3 9 2 63 Ducha+(S-2) 
S-4 11 2 63 Lavamanos+(S-3) 
S-5 13 2 75 Lavamanos+(S-4) 
S-6 15 2 75 Lavamanos+(S-5) 
S-7 5 2 110 Inodoro 
S-8 10 2 110 Inodoro+(S-7) 
S-9 15 2 110 Inodoro+(S-8) 
S-10 5 2 110 Inodoro 
S-11 10 2 110 Inodoro+(S-10) 
S-12 15 2 110 Inodoro+(S-11) 
S-13 3 2 50 Ducha 
S-14 6 2 50 Ducha+(S-13) 
S-15 9 2 63 Ducha+(S-14) 
S-16 11 2 63 Lavamanos+(S-15) 
S-17 13 2 75 Lavamanos+(S-16) 
S-18 15 2 75 Lavamanos+(S-17) 




Línea UD Pendiente (%) 
Diámetro 
adoptado 
(mm)   
S-19 60 2 110 Arqueta baños ((S-6)+  (S-9)+(S-12)+(S-18)) 
S-20 3 2 50 Sumidero almacén 1 
S-21 63 2 110 (S-19)+(S-20) 
S-22 3 2 50 Máquina 
S-23 66 2 110 (S-21)+(S-22) 
S-24 3 2 50 Sumidero almacén 2 
S-25 3 2 50 Sumidero S.producción 
S-26 72 2 110 (S-23)+(S-24)+(S-25) 
 
8.2.3. Colector mixto 
Para dimensionar el colector mixto deben transformarse las unidades de desagüe 
correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas y 
sumarse a las de aguas pluviales.  
Para transformar las UD, el CTE establece que la superficie equivalente en un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h para un número de UD menor o igual a 250 la superficie equivalente 
es de 90m2. En este caso, debe aplicarse el factor de corrección ya que el régimen pluviométrico 
es diferente a 100mm/h, obteniendo finalmente una superficie de 81 m2. 
Esta superficie se suma a la de pluviales que son 450 m2 por lo que la superficie total 
para el dimensionado del colector mixto es de 531 m2. 
Teniendo en cuenta esta superficie y una pendiente del 2%, puede obtenerse el 
diámetro del colector mixto a partir de la tabla proporcionada por el CTE que se ha utilizado 
también para el dimensionado de colectores en la instalación de evacuación de aguas pluviales 

















9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 




Capítulo 1 Actuaciones previas 2.158,24 
Capítulo 1.1 Andamios y maquinaria de elevación 2.158,24 
Capítulo 1.1.1 Andamios 2.158,24 
Capítulo 2 Demoliciones 1.255,00 
Capítulo 3 Acondicionamiento del terreno 8.503,25 
Capítulo 3.1 Movimiento de tierras en edificación 1.791,20 
Capítulo 3.1.1 Excavaciones de zanjas y pozos 372,80 
Capítulo 3.1.2 Rellenos 490,40 
Capítulo 3.1.3 Transportes 928,00 
Capítulo 3.2 Red de saneamiento horizontal 4.093,05 
Capítulo 3.2.1 Arquetas 1.480,92 
Capítulo 3.2.2 Acometidas 85,54 
Capítulo 3.2.3 Colectores 2.469,68 
Capítulo 3.2.4 Sistemas de evacuación de suelos 56,91 
Capítulo 3.3 Mejoras del terreno 2.619,00 
Capítulo 3.3.1 Compactaciones 2.619,00 
Capítulo 4 Cimentaciones 6.979,01 
Capítulo 4.1 Superficiales 534,04 
Capítulo 4.1.1 Zapatas 534,04 
Capítulo 4.2 Arriostramientos 6.397,20 
Capítulo 4.2.1 Vigas entre zapatas 6.397,20 
Capítulo 4.3 Nivelación 47,77 
Capítulo 4.3.1 Enanos de cimentación 47,77 
Capítulo 5 Estructuras 45.390,13 
Capítulo 5.1 Acero 45.390,13 
Capítulo 5.1.1 Montajes industrializados 12.182,85 
Capítulo 5.1.2 Pilares 23.841,88 
Capítulo 5.1.3 Ligeras para cubiertas 9.365,40 
Capítulo 6 Fachadas 70.796,95 
Capítulo 6.1 Pesadas 47.770,32 
Capítulo 6.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 47.770,32 
Capítulo 6.2 Carpintería exterior 14.355,86 
Capítulo 6.2.1 Aluminio 14.355,86 
Capítulo 6.3 Defensas de exteriores 5.861,36 
Capítulo 6.3.1 Puertas de garaje 5.266,83 
Capítulo 6.3.2 Rejas y entramados metálicos 594,53 
Capítulo 6.4 Remates de exteriores 911,33 
Capítulo 6.4.1 Dinteles 495,55 
Capítulo 6.4.2 Jambas 218,32 
Capítulo 6.4.3 Vierteaguas 197,46 
Capítulo 6.5 Vidrios 1.898,08 
Capítulo 6.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 309,78 
Capítulo 6.5.2 Planos: impresos 1.588,30 
Capítulo 7 Particiones 26.628,94 
Capítulo 7.2 Puertas de paso interiores 4.476,00 
Capítulo 7.2.1 Resistentes al fuego 4.476,00 
Capítulo 7.3 Tabiques 20.302,64 
Capítulo 7.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 20.302,64 
Capítulo 7.4 Ayudas 1.850,30 
Capítulo 7.4.1 Limpieza de obra 483,97 
Capítulo 7.4.2 Recibidos 1.366,33 
Capítulo 8 Instalaciones 62.185,27 
Capítulo 8.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 3.835,02 
Capítulo 8.1.1 Agua caliente 830,51 
Capítulo 8.1.2 Sistemas de conducción de agua 520,35 
Capítulo 8.1.3 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries) 1.337,13 
Capítulo 8.1.4 Sistema VRV (Daikin) 1.147,03 
Capítulo 8.2 Eléctricas 25.451,97 
Capítulo 8.2.1 Puesta a tierra 1.360,34 
Capítulo 8.2.2 Transformador 14.457,14 
Capítulo 8.2.3 Cajas generales de protección 713,36 
Capítulo 8.2.4 Líneas generales de alimentación 5.707,20 
Capítulo 8.2.5 Derivaciones individuales 3.213,93 
Capítulo 8.3 Fontanería 9.725,10 
Capítulo 8.3.1 Acometidas 8.043,41 
Capítulo 8.3.2 Tubos de alimentación 1.537,03 
Capítulo 8.3.3 Contadores 78,38 
Capítulo 8.3.4 Elementos 66,28 
Capítulo 8.4 Iluminación 18.061,14 
Capítulo 8.4.1 Interior 18.061,14 
Capítulo 8.5 Contra incendios 2.789,67 
Capítulo 8.5.1 Detección y alarma 243,84 
Capítulo 8.5.2 Alumbrado de emergencia 1.103,36 
Capítulo 8.5.3 Señalización 39,72 
Capítulo 8.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua 1.163,20 
Capítulo 8.5.5 Extintores 239,55 
 






Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 












Capítulo 8.6 Salubridad 905,94 
Capítulo 8.6.1 Bajantes 182,21 
Capítulo 8.6.2 Canalones 597,50 
Capítulo 8.6.3 Derivaciones individuales 126,23 
Capítulo 8.7 Seguridad 1.416,43 
Capítulo 8.7.1 Sistemas antirrobo 932,93 
Capítulo 8.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma 483,50 
Capítulo 9 Maquinaria y material 79.533,05 
Capítulo 10 Aislamientos e impermeabilizaciones 5.356,76 
Capítulo 10.1 Aislamientos 5.356,76 
Capítulo 10.1.1 Fachadas y medianerías 4.816,56 
Capítulo 10.1.2 Falsos techos 540,20 
Capítulo 11 Cubiertas 21.990,00 
Capítulo 11.1 Inclinadas 21.990,00 
Capítulo 11.1.1 Chapas de acero 21.990,00 
Capítulo 12 Señalización y equipamiento 16.608,18 
Capítulo 12.1 Aparatos sanitarios 7.899,06 
Capítulo 12.1.1 Lavabos 3.220,56 
Capítulo 12.1.2 Inodoros 745,02 
Capítulo 12.1.3 Duchas 3.933,48 
Capítulo 12.2 Baños 7.589,68 
Capítulo 12.2.1 Cabinas 5.624,76 
Capítulo 12.2.2 Accesorios 1.964,92 
Capítulo 12.3 Vestuarios 1.119,44 
Capítulo 12.3.1 Taquillas 823,28 
Capítulo 12.3.2 Bancos 296,16 
Capítulo 13 Seguridad y salud 3.296,79 
Capítulo 13.1 Sistemas de protección colectiva 1.030,00 
Capítulo 13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva 1.030,00 
Capítulo 13.2 Formación 1.030,00 
Capítulo 13.2.1 Formación del personal 1.030,00 
Capítulo 13.3 Equipos de protección individual 1.030,00 
Capítulo 13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual 1.030,00 
Capítulo 13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 206,79 
Capítulo 13.4.1 Material médico 103,79 
Capítulo 13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 103,00 
Presupuesto de ejecución material 350.681,57 
13% de gastos generales 45.588,60 
6% de beneficio industrial 21.040,89 
Suma 417.311,06 
21% IVA 87.635,32 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA 
El diseño de la estructura consta de una cercha metálica a dos aguas y una cubierta tipo 
sándwich. La estructura está formada por cerchas simples, tiene una pendiente del 15% y su 
altura máxima asciende a 9,3m, siendo la altura de los pilares de 7m y estando separados estos 
por una distancia de 4m. La separación entre cerchas es de 5m.  La dimensión de la nave será de 
20x25m (500m2). La separación entre correas es de 2m ya que la luz es de 20m.  
Como materiales de construcción se han utilizado vigas IPE-140 para las correas, y vigas 
HEB-240 para los pilares. En el caso de las zapatas se ha utilizado acero B500S y el hormigón HA-
25. 
2. CERCHA 
2.1. DEFINICIÓN DE LAS CARGAS 
Para llevar a cabo el cálculo, debe de tenerse en cuenta que la estructura de la nave 
debe proyectarse de manera que resista los efectos más desfavorables que puedan producirse 
debido a las cargas. 
2.1.1. Acciones constantes (G): 
- Peso de las correas: Se estima en 6 kg/ m2. 
- Peso de la estructura: Se estima este peso como la luz de la cercha en kg/ m2, por lo 
tanto, será 20 kg/ m2. 
- Peso de la cubierta: Al ser de tipo sándwich se considera que su peso será de 14kg/ m2. 
- Otras cargas: Para la instalación de otros posibles elementos se estima un peso de 10 
kg/ m2 
La suma de todas las acciones constantes será de 50 kg/m2. 
2.1.2. Acciones variables: 
 













Tabla 1. Valores característicos de la sobrecarga de uso (Fuente SE-AE) 




- Sobrecarga de nieve(N): Esta carga se establece en función de la zona de clima invernal 
(Ilustración 1) y la altitud de la localización donde se instala la nave (Tabla 2), en este 
caso, la nave se encuentra en la zona 5 a una altitud aproximada de unos 700m, por lo 



































- Viento(V): Para el cálculo de la cercha de la nave, no se tiene en cuenta los efectos del 
viento, ya que, con los supuestos del cálculo considerado, se consideran no 
significativos. 




Ilustración 1. Zonas climáticas de invierno (Fuente SE-AE) 
Tabla 2. Sobrecarga de nieve según zonas climáticas (Fuente SE-AE) 




2.1.3. Cálculo carga total  
Para conocer la carga total mayorada se realiza el siguiente cálculo: 
 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1,35 · 50 + 1,5 · 100 = 217,5 𝑘𝑔/𝑚2 
 
Por lo tanto, podemos calcular el coeficiente de mayoración global: 
𝐹𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =




La carga total será multiplicada por la longitud existente entre las cerchas (5m) y por la 
distancia entre correas (2m), así se conocerá la fuerza aplicada en cada correa (F). Para conocer 
la fuerza que se ejercerá sobre la primera y última correa, tenemos que dividir esa fuerza entre 
2. 
𝑞 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑐ℎ𝑎𝑠 = 217,5 · 5 = 1087,5 𝑘𝑔/𝑚 






= 1087,5 𝑘𝑔/𝑚 
Para calcular la fuerza que se realiza en cada apoyo se utiliza la siguiente fórmula: 








2.2. CÁLCULO DE LOS AXILES 
 
Para el cálculo de los axiles, se ha seguido el método de los nudos y los resultados han 
sido comprobados mediante el cálculo con el programa informático “SAP2000” obteniéndose 
resultados muy similares.  
Antes de aplicar el método de los nudos, debemos conocer la distribución de las cargas, 
las longitudes de las barras y los ángulos que estas forman (medidos en AutoCAD). 
 
Ilustración 2. Cercha con numeración de nudos. 
 




El método empleado para la numeración de las barras será: 
- Barra 1-12: Barra que va desde el nudo 1 al 12 
- Barra 1-2: Barra que va desde el nudo 1 al 2 
- Barra 12-2: Barra que va desde el nudo 12 al 2 
- Barra 12-13: Barra que va desde el nudo 12 al 13 
- Barra 13-2: Barra que va desde el nudo 13 al 2 
- Barra 2-14: Barra que va desde el nudo 2 al 14 
Y así sucesivamente en todas las barras. 
A continuación, se muestra el cálculo de algunos de los nudos a modo de ejemplo para 
mostrar el método que se ha seguido en todos ellos:           
 
NUDO 1:          
 
𝛴𝐹𝑣 = 𝑅 + 𝑁1−12 = 0 












+ 𝑁1−2 + 𝑁12−2 · 𝐶𝑂𝑆 68,2 − 𝑁12−13 · 𝑆𝑒𝑛 8,53 = 0 
𝛴𝐹𝐻 = 𝑁12−13 · cos 8,53 + 𝑁12−2 · 𝑠𝑒𝑛 68,2 = 0 
𝐹
2
+ 𝑁1−2 + 𝑁12−2 · 𝐶𝑂𝑆 68,2 − (−
𝑁12−2 · 𝑠𝑒𝑛 68,2
cos 8,53
) · 𝑆𝑒𝑛 8,53 = 0 
𝑁12−2 = 19197,57 𝑘𝑔 
𝑁12−13 = −
𝑁12−2 · 𝑠𝑒𝑛 68,2
cos 8,53









F/2= 1087,5 kg 
N1-12=-10875 kg 
N12-13 = -17995,88 kg 
N12-2 = 19167,57 kg 
 




NUDO 13:  
𝛴𝐹𝐻 = 𝑁12−13 · cos 8,53 − 𝑁13−14 · cos 8,53 
−17995,88 · cos 8,53 − 𝑁13−14 · cos 8,53 = 0 
𝑁13−14 = −17995,88 𝑘𝑔 
𝛴𝐹𝑣 = 𝐹 + 𝑁13−2 + 𝑁12−13 · 𝑠𝑒𝑛 8,53 − 𝑁13−14 · 𝑠𝑒𝑛 8,53 
                                                  2175 + 𝑁13−2 + (−17995,88) · 𝑠𝑒𝑛 8,53 − (−17995,88) · 𝑠𝑒𝑛8,53 = 0 






    𝛴𝐹𝑣 = 𝑁2−13 + 𝑁2−14 · 𝑠𝑒𝑛 34,99 + 𝑁1−12 · 𝑠𝑒𝑛 21,8 
𝛴𝐹𝐻 = 𝑁2−3 + 𝑁2−14 · 𝑐𝑜𝑠 34,99 − 𝑁1−2 − 𝑁2−12 · 𝑐𝑜𝑠21,8 
𝑁2−3 = −𝑁2−14 · 𝑐𝑜𝑠 34,99 + 𝑁1−2 + 𝑁2−12 · 𝑐𝑜𝑠21,8 
𝑁2−3 = 8620,388 · cos 34,99 + 0 + 19167,57 · cos 21,8 
𝑁2−3 = 24859 𝑘𝑔 
−2175 + 𝑁2−14 · 𝑠𝑒𝑛 34,99 + 19167,57 · 𝑠𝑒𝑛 21,8 
𝑁2−14 = −8620,388 𝑘𝑔 
 
 
Los resultados obtenidos mediante el cálculo con el método de los nudos y con el 
programa informático se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 3. Resultados obtenidos en el cálculo de axiles por el método manual y SAP2000 
BARRA 
Esfuerzos 
Tipo C/T Método  
Nudos SAP 
1-2 0 0 Cordón inferior   
2-3 24859 24857,14 Cordón inferior Tracción 
3-4 24859 24857,14 Cordón inferior Tracción 
4-5 26101,95 26100 Cordón inferior Tracción 
5-6 26101,95 26100 Cordón inferior Tracción 
6-7 26101,95 26100 Cordón inferior Tracción 
7-8 26101,95 26100 Cordón inferior Tracción 
8-9 24859 24857,14 Cordón inferior Tracción 
F=2175 kg 
N12-13 = -17995,88 kg 
𝑁13−2 = −2175 𝑘𝑔 




N12-13 = -17995,88 kg 
𝑁13−2 = −2175 𝑘𝑔 
𝑁13−14 = −17995,88 𝑘𝑔 
 
 




Tipo C/T Método 
Nudos SAP 
9-10 24859 24857,14 Cordón inferior Tracción 
10-11 0 0 Cordón inferior 
1-12 -10875 -10875 Primer montante Compresión 
2-13 -2175 -2175 Montante Compresión 
3-14 0 0 Montante 
4-15 -2175 -2175 Montante Compresión 
5-16 0 0 Montante 
6-17 4917,88 4917,39 Montante Tracción 
7-18 0 0 Montante 
8-19 -2175 -2175 Montante Compresión 
9-20 0 0 Montante 
10-21 -2175 -2175 Montante Compresión 
11-22 -10875 -10875 Último montante Compresión 
12-13 -17995,88 -17994,54 Cordón superior Compresión 
13-14 -17995,88 -17994,54 Cordón superior Compresión 
14-15 -27172 -27168,54 Cordón superior Compresión 
15-16 -27172 -27168,54 Cordón superior Compresión 
16-17 -23909,59 -23905,79 Cordón superior Compresión 
17-18 -23909,59 -23905,79 Cordón superior Compresión 
18-19 -27172 -27168,54 Cordón superior Compresión 
19-20 -27172 -27168,54 Cordón superior Compresión 
20-21 -17995,88 -17994,54 Cordón superior Compresión 
21-22 -17995,88 -17994,54 Cordón superior Compresión 
12-2 19167,57 19166,29 Primera diagonal Tracción 
2-14 -8620,38 -8619,89 Diagonal Compresión 
14-4 2454,2 2454,13 Diagonal Tracción 
4-16 1085,56 1085,62 Diagonal Tracción 
16-6 -3477,13 -3477,12 Diagonal Compresión 
6-18 -3477,13 -3477,12 Diagonal Compresión 
18-8 1085,56 1085,62 Diagonal Tracción 
8-20 2454,2 2454,13 Diagonal Tracción 
20-10 -8620,38 -8619,89 Diagonal Compresión 
10-22 19167,57 19166,29 Última diagonal Tracción 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos gráficamente en el programa 
SAP2000: 
Ilustración 3. Resultados SAP2000 
Ilustración 4. Resultados SAP2000. Tracción-Compresión 
2.3. ELECCIÓN DE LOS PERFILES Y COMPROBACIONES 
Se deberá elegir un perfil para cada barra en función del valor de los axiles. En primer 






• N: Axil de cada barra
• A: Área de cada barra
Esta tensión deberá ser menor de 1800 kg/ cm2. 
En las barras con compresión, además de cumplir a resistencia, el valor debe ser menor 
a la tensión crítica para que no exista pandeo. 
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Donde: 
• E: Módulo de elasticidad
• 𝜆: Esbeltez mecánica





• 𝛽: Beta de pandeo =1
• L: Longitud de la barra
• i: Radio de giro
A continuación, se muestra una tabla resumen con los resultados obtenidos al aplicar el 
procedimiento descrito: 
Tabla 4. Elección de los perfiles de las barras 





















1-2 0 3 #100x5 18,1 3,83 0 200 
2-3 24857,14 3 #100x5 18,1 3,83 1373,3227 200 
3-4 24857,14 3 #100x5 18,1 3,83 1373,3227 200 
4-5 26100 3 #100x5 18,1 3,83 1441,9890 200 














3 #100x5 18,1 3,83 
-
1501,0243 




3 #100x5 18,1 3,83 
-
1501,0243 




3 #100x5 18,1 3,83 
-
1320,7619 
202 52,7415 7450,9877 
Montantes 
1-12 -10875 3 #100x5 18,1 3,83 -600,8287 80 20,8877 47504,7037 
2-13 -2175 1 #60x5 10,1 2,19 -215,3465 110 50,2283 8215,2711 
3-14 0 1 #60x5 10,1 2,19 0 140 
4-15 -2175 1 #60x5 10,1 2,19 -215,3465 170 77,6256 3439,6118 
5-16 0 1 #60x5 10,1 2,19 0 200 
6-17 4917,39 1 #60x5 10,1 2,19 486,8703 230 
Diagonales 
12-2 19166,29 2 #80x5 14,1 3,01 1359,3113 215 
2-14 -8619,89 1 #60x5 10,1 2,19 -853,4545 244 111,4155 1669,6584 
14-4 2454,13 1 #60x5 10,1 2,19 242,9832 244 
4-16 1085,62 1 #60x5 10,1 2,19 107,4871 283 
16-6 -3477,12 1 #60x5 10,1 2,19 -344,2693 283 129,2237 1241,1789 




3. CORREAS  
 
3.1. DEFINICIÓN DE LAS CARGAS 
Para el cálculo del diseño de la correa, se deberá realizar en primer lugar el cálculo de 
las cargas.  
3.1.1. Acciones constantes 
Para las acciones constantes, se tendrá en cuenta: 
- Peso de correas: Se estiman 6 kg/m2 
- Peso de la cubierta: Se estiman 14 kg/m2 
La suma de todas las acciones constantes será=20 kg/m2 
3.1.2. Acciones variables 
Para las acciones variables, se tendrá en cuenta: 
- Sobrecarga de uso: Se estiman 40 kg/m2 
- Sobrecarga de nieve: Se estiman 60 kg/m2 
La suma de todas las acciones variables será= 100 kg/m2 
3.1.3. Cálculo carga total 
Por tanto, el resultado total será: 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1,35 · 20 + 1,5 · 100 = 177 𝑘𝑔/𝑚2 
El coeficiente de mayoración global será: 
𝐹𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
1,35 · 20 + 1,5 · 100
20 + 100
= 1,475 
Este resultado deberá de ser multiplicado por la separación entre correas para obtener 
la carga por metro lineal: 
𝑞 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑠 = 177 · 2 = 354 𝑘𝑔/𝑚 
 
3.2. MODELO ESTRUCTURAL 
 
Para abordar el cálculo del momento, se considera que las vigas trabajan como vigas 
apoyadas-apoyadas. Al ofrecer rigidez en el eje z, solamente habrá preocupación por el eje y, la 







= 1106,25 𝑘𝑔 · 𝑚 
𝑀𝑧 = 0 
𝑀𝑦, 𝑒𝑑 = 𝑀𝑚á𝑥 · 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 342,0593 𝑘𝑔 · 𝑚  
 
 




3.3. ELECCIÓN DEL TIPO DE PERFIL 
Una vez se tienen los cálculos anteriores, se procede a la elección del perfil IPE, en este 




























= 0.2458 < 1 
Por tanto, cumple a resistencia. 
3.4.2. Comprobación a deformación 
Para realizar esta comprobación, se utiliza el coeficiente de mayoración calculado 







5 · 𝑞 · 𝐿4
384 · 𝐸𝐼 · 𝛾
=
5 · 3,54 · 5004










𝑓 = 1,719 < 2,5 
Por tanto, cumple a deformación. 
Tabla 5. Valores estáticos de los perfiles IPE 






4.1. CARGAS QUE DEBE SOPORTAR 
Este apartado muestra los cálculos realizados para conocer las cargas que debe soportar 
el pilar, cálculo de esfuerzos, elección del perfil HEB, comprobación de este a resistencia, pandeo 
y desplome. 
Para calcular la flexión debido al viento, hay que calcular previamente la carga del viento 
con la siguiente expresión: 
𝑞𝑣 = 𝑞 · 𝐶𝑒 · 𝐿 · 𝛾 
Donde: 
• qv: Cargas a soportar 
• q: 50 kg/m2 
• Ce: coeficiente de exposición= 1,6 
• L: separación entre cerchas= 5 m 
• 𝛾: Coeficiente mayorante de cargas= 1,5 
 
Por lo que finalmente la expresión quedara de la siguiente forma: 
𝑞𝑣 = 50 · 1,6 · 5 · 1,5 = 600 𝑘𝑔/𝑚 
 
4.2. CÁLCULO DE ESFUERZOS Y DEFORMACIONES 
Una vez se tienen las cargas que debe soportar el pilar, se puede obtener el valor de la 
flexión debida al viento: 








= 9557,867 𝑘𝑔 · 𝑚 
Donde: 
• qv: Carga a soportar 
• h: altura del pilar 
 
Se deberá tener en cuenta, además, que la carga de compresión es un esfuerzo más a 











4.3. ELECCIÓN DEL PERFIL HEB. 
Una vez se tienen todos los datos calculados, se debe hacer la elección de un perfil HEB 
y realizar las comprobaciones a resistencias y a pandeo del perfil elegido. 
















4.4. COMPROBACIONES  
4.4.1. Comprobación a resistencia 









• NEd: R 
• A: área del perfil HEB 
• Wel: momento resistente (el mayor) 







= 0,6 < 1 
 
Por lo tanto, cumple a resistencia. 
Tabla 6. Valores estáticos de los perfiles HEB 




4.4.2. Comprobación a pandeo 
Para esta comprobación a pandeo se emplea la siguiente expresión: 
 
𝑁𝐸𝐷
















En el pilar actúan dos esbelteces mecánicas (𝜆) , una en el plano del pórtico y otra en el 
plano lateral. Se calculan ambas con sus fórmulas correspondientes y se selecciona la mayor 
para el cálculo de 𝑁𝑐𝑟,𝑦: 








En este caso, L es la longitud total del pilar (7m) y se utiliza el radio de giro mayor (𝑖𝑦) 








En este caso, L es la longitud total del pilar que puede pandear (depende de las correas 
de fachada) y se utiliza el radio de giro menor (𝑖𝑧) 
En base a estos resultados, se utilizará el valor de la esbeltez del plano del pórtico ya 





· 106 = 76109,37 
 
Se procede al cálculo de la comprobación a pandeo: 
 
10875









= 0,945 < 1 










4.4.3. Comprobación a desplome 










• 𝛥: Desplome 
• 𝑞𝑣: Cargas a soportar 
• H: altura del pilar 
• 𝛾: Coeficiente mayorante de cargas 







2,1 · 106 · 11259 · 1,5
= 3,04 




El valor calculado de desplome (3,04) es menor al límite (4,667), por lo que podemos 
decir que el perfil cumple a desplome. 
 
5. MURO HASTIAL 
 
En este diseño, se toma como alternativa de muro hastial repetir la celosía, calculándose 
los mismos pilares que en el apartado anterior para el pilar principal. Se realiza de esta manera 
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6. CIMENTACIÓN
Para el diseño de las zapatas, se deben determinar los esfuerzos que reposan sobre ellas, 
las características del suelo y las dimensiones. Se realizan las comprobaciones necesarias y el 
cálculo para determinar el número de barras necesarias. 
6.1. DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS 
Para determinar los esfuerzos desmayorados se calculará el momento en la base del 





• M: Momento en la base del pilar




= 6371,9 𝑘𝑔 · 𝑚 
El cortante es la reacción en la base del pilar debida al viento y se calcula mediante la 
siguiente fórmula: 




• 𝑞𝑣: Cargas a soportar
• ℎ𝑝: Altura del pilar (7m)
𝑉 = 600 ·
7
1,5
= 2800 𝑘𝑔 
Para el cálculo del axil, se considera el calculado sobre la base del pilar. Es preciso 
conocer el factor global que depende de las acciones constantes y variables que se han 










= 7500 𝑘𝑔 
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6.2. ESTIMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
Para poder continuar con el cálculo de la zapata, será necesario conocer las 
características del suelo en el que se va a implantar la nave, en este caso se ha determinado que 
el suelo es arenoso fino, esta información se ha obtenido de un estudio geotécnico, el cual no 
se adjunta por motivos de confidencialidad.   
Tabla 7. Características de suelo arenoso fino 
Datos suelo 
σadm 2,5 kg/cm2 
Ángulo 35 
ps 1800 kg/m3 
Vuelco 2 
Deslizamiento 1,5 
H(m) 1,5 m 
6.3. DISEÑO DE LAS DIMENSIONES Y COMPROBACIONES 
A continuación, se pressentan los datos del hormigón, del acero y de las dimensiones de 
la zapata que han sido elegidas: 
Tabla 8. Datos del hormigón (HA-25) 
Datos hormigón 
fck 250 kg/cm2 
үg 1,5 
үc 1,5 
ph 2500 kg/cm3 
Tabla 9. Datos del acero (B500S) 
Datos acero 
fyk 5000 kg/cm2 
үs 1,15 




Tabla 10. Datos de la zapata 
Datos geométricos de la zapata 
a (base frontal) 2,5 m 
b (base lateral) 2 m 
h (altura peana inferior) 0,75 m 
H (altura total zapata) 1,5 m 
a0 (base frontal parte superior zapata) 0,5 m 














6.3.1. Condición de rigidez 
 
• Si vuelo (v) ≤ 2·h entonces la zapata es rígida 














2 · ℎ = 2 · 0,75 = 1,5 
1 ≤ 1,5 






Ilustración 5. Zapata 




6.3.2. Comprobación a vuelco 
 
Previamente a la comprobación, debe realizarse la determinación de los pesos mediante 
las siguientes fórmulas: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑎𝑛𝑜 (𝑃𝑒) = 𝜌ℎ · 𝑎0 · 𝑏0 · (𝐻 − ℎ) = 2500 · 0,5 · 0,5 · (1,5 − 0,75) = 468,75 𝑘𝑔  
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (𝑃𝑠) = 𝜌𝑠 · 𝑎 · 𝑏 · (𝐻 − ℎ) − 𝜌𝑠 · 𝑎0 · 𝑏0 · (𝐻 − ℎ)
= 1800 · 2,5 · 2 · (1,5 − 0,75) − 1800 · 0,5 · 0,5 · (1,5 − 0,75) = 6142,5 𝑘𝑔 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 (𝑃𝑧) = 𝜌ℎ · 𝑎 · 𝑏 · ℎ = 2500 · 2,5 · 2 · 0,75 = 9375 𝑘𝑔 
 
𝛴𝑁 = 𝑃𝑒 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑧 + 𝑁 = 468,75 · 6142,5 · 9375 · 7500 = 23756,25 𝑘𝑔 
 
Una vez se tienen todos estos valores, se procede a la comprobación a vuelco: 
Para que cumpla a vuelco, debe cumplirse que: 
𝛴𝑀 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 · 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 ≤  𝛴𝑀 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
𝛴𝑀 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑀 + 𝑉 · 𝐻 = 6371,9 + 2800 · 1,5 = 10571,9 𝑘𝑔 · 𝑚 
 
𝛴𝑀 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 · 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 = 10571,9 · 2 = 21143,8 𝑘𝑔 · 𝑚 
 






= 29695,31 𝑘𝑔 · 𝑚 
 
Por cumple con la condición ya que: 
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6.3.3. Comprobación a deslizamiento 
Para que cumpla a deslizamiento, debe cumplirse la siguiente condición: 
𝛴𝐹 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 · 𝛾𝑑 ≤ 𝛴𝐹 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 
𝛴𝐹 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 = 𝑉 = 2800 𝑘𝑔 · 𝑚 
𝛴𝐹 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 ·  𝛾𝑑 = 2800 · 1,5 = 4200 𝑘𝑔 · 𝑚 
𝛴𝐹 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 = 𝛴𝑁 · tan 𝜙 = 23756,25 · tan 0,61 = 8646,57 𝑘𝑔 · 𝑚 
Por tanto, cumple con la condición ya que: 
𝛴𝐹 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 · 𝛾𝑑 = 4200𝑘𝑔 · 𝑚 ≤ 𝛴𝐹 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 = 8646,57𝑘𝑔 · 𝑚 
6.3.4. Comprobación transmisión de tensiones al suelo 
Debe cumplirse la siguiente condición: 𝜎𝑚á𝑥 ≤∶  𝜎𝑎𝑑𝑚 
Primero se deberá calcular la excentricidad para determinar el caso en el que se 
encuentra: 
Caso 1: e=0 
Caso 2: 𝑒 <
𝑎
6
Caso 3: 𝑒 >
𝑎
6




𝑀 + 𝑉 · 𝐻
𝛴𝑁
=
6371,9 + 2800 · 1,5
23756,25




Con los resultados obtenidos, se debe continuar con el procedimiento del Caso 3, en el 



















= 0,9837 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
Teniendo en cuenta que la tensión admisible del suelo en el que se encuentra la nave es 
de 2,5 kg/cm2 ,  podemos decir que se cumple la condición 𝜎𝑚á𝑥 ≤∶  𝜎𝑎𝑑𝑚. 




6.3.5. Cálculo de la armadura. Hormigón armado 
 
Por último, se realiza el cálculo del armado, para ello, se seguirán las fórmulas indicadas 
a continuación, sabiendo que el recubrimiento mecánico (r) es de 5 cm: 
𝑙 = 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 + 𝑎0 · 0,15 = 100 + 50 · 0,15 = 107,5 𝑚 
 
𝑀𝑑 =




1,5 · 0,9837 · 200 · 107,52
2
= 1705207,81 𝑘𝑔 · 𝑐𝑚 = 1052,0781 𝑘𝑔 · 𝑚 
 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜 ú𝑡𝑖𝑙(𝑑) = ℎ − 𝑟 = (0,75 · 100) − 5 = 70𝑐𝑚 = 0,7𝑚 
 
𝑈𝑜 = 0,85 · 𝑏 · 𝑑 ·
𝑓𝑐𝑘
𝛾𝑐
= 0,85 · 200 · 70 ·
250
1,5
= 1983333,33 𝑘𝑔 
 
𝑈𝑠 = 𝑈𝑜 · (1 − √1 −
2 · 𝑀𝑑
𝑈𝑜 · 𝑑
) = 1983333,33 · (1 − √1 −
2 · 17052,0781
1983333,33 · 0,7
) = 24511,57 𝑘𝑔 
 









= 4917,275 𝑘𝑔 
 






= 4,98 ≡ 5 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 
 
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 = 𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 − 1 = 5 − 1 = 4 
 
𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 =
𝑏 − 2 · 𝑟
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠
=  




Según el EHE-08, la separación entre barras no debe superar los 30 cm, por lo tanto, se 
considera que en este caso no se cumple con este requisito. Por esto, se procede a realizar el 




· 𝑏 · ℎ =
0,9
1000







= 1,13 𝑐𝑚2 










= 11,9 ≈ 12 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 
 
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 = 𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 − 1 = 11 
 
𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 =
𝑏 − 2 · 𝑟
𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠
=  




Para simplificar los valores, se decide adoptar una separación entre barras de 15 cm con 
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El objeto del presente anejo es diseñar y dimensionar la instalación eléctrica, la cual 
debe suministrar energía suficiente a los diferentes receptores que se encuentran en la nave, 
como son tomas de corriente, alumbrado o motores. 
 
2. RECEPTORES NECESARIOS 
 
2.1. SISTEMAS DE ALUMBRADO INTERIOR 
Para el diseño del alumbrada para esta nave agroalimentaria, se ha optado por un 
alumbrado general, esto quiere decir que las luminarias estarán colocadas simétricamente en el 
techo. La distancia entre lámparas de una misma fila se calcula dividiendo la longitud entre el 
número de luminarias de una fila, considerando que la distancia entre la última luminaria y la 
pared será la mitad que la distancia entre luminarias. Lo mismo ocurre con las filas 
perpendiculares, pero en lugar de tomar la longitud del local se toma el ancho. Al optar por este 
tipo de iluminación se obtiene una iluminación muy uniforme en el área que se desea iluminar. 
La nave que se está diseñando, está dividida en varios locales, la norma UNE 12464-1 
establece diferentes niveles de iluminación media para los diferentes locales, estos niveles se 
muestran en la tabla que se expone a continuación.  
Tabla 1. Necesidades de iluminación según la norma UNE 
Tipo de interior, tarea y actividad Em (lx) U0 
Escritura, escritura a máquina, lectura, tratamiento de datos 500 0,6 
Vestuarios, salas de lavado, cuartos de baño, servicios 200 0,4 
Áreas de circulación y pasillos 100 0,4 
Almacenamiento 200 0,4 




Con estos datos y con ayuda del programa informático Dialux se han seleccionado los 
tipos de lámparas empleados y se ha calculado el número y distribución de lámparas y su 
potencia. 
Existen diferentes tipos de luminarias de interior en función de su aplicación, para esta 
instalación se han elegido lámparas LED empotradas para locales como oficina, vestuarios, 
pasillo y sala de máquinas, sin embargo, para las zonas como almacenes y sala de producción se 
han seleccionado luminarias suspendidas. 
Se han escogido las luminarias de los diferentes locales del catálogo de Philips. A 
continuación, se muestra una tabla con las lámparas empleadas. 
 




Tabla 2. Lámparas seleccionadas para la instalación 
LOCAL LÁMPARA 
ALMACENES Y RECEPCIÓN 
DE MATERIAL 
PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 xLED37S/830 NOC 
SALA DE PRODUCCIÓN PHILIPS SM540C L1480 1xLED50S/840 
SALA DE MÁQUINAS PHILIPS RC530B PSD W8L113 1 xLED15S/830 OC 
PASILLO PHILIPS RC530B PSD W8L117 1 xLED25S/830 OC 
OFICINA Y VESTUARIOS PHILIPS RC132V W30L60 1xLED18S/840 NOC 
 
A continuación, se muestran las ilustraciones con las curvas fotométricas de cada una 
de las luminarias obtenidas de Dialux: 
 
Ilustración 1. Curva fotométrica. PHILIPS SM134V PSD W20L120 1 xLED37S/830 NOC 
 
Ilustración 2. Curva fotométrica. PHILIPS SM540C L1480 1xLED50S/840 





Ilustración 3. Curva fotométrica. PHILIPS RC530B PSD W8L113 1 xLED15S/830 OC 
 
Ilustración 4. Curva fotométrica. PHILIPS RC530B PSD W8L117 1 xLED25S/830 OC 
 
Ilustración 5. Curva fotométrica. PHILIPS RC132V W30L60 1xLED18S/840NOC 
 




Las características eléctricas de las luminarias que se han seleccionado, las proporciona 
el programa Dialux. Estas características se muestran en la siguiente tabla y es preciso aclarar 
que no se ha mayorado la potencia de ninguna luminaria ya que todas son LED. 
Tabla 3. Características del alumbrado. Datos extraídos de Dialux 













Em          
(lx) 
OFICINA 15 0,95 18 270 1800 27000 0,668 570 
VESTUARIOS 6 0,95 18 108 1800 10800 0,653 220 
PASILLO 4 0,95 18 72 2500 10000 0,576 239 
RECEPCIÓN DE 
MATERIAL 
6 0,95 36 216 3700 22200 0,819 
 
233 
ALMACÉN 1 15 0,95 36 540 3700 55500 0,637 225 
ALMACÉN 2 12 0,95 36 432 3700 44400 0,677 244 
SALA PRODUCCIÓN 40 0,95 38 1520 5000 200000 0,767 643 
SALA DE MÁQUINAS 4 0,95 11 44 1500 6000 0,562 240 
 




Ilustración 6. Distribución del alumbrado y diagrama isolux en la oficina 
Vestuarios: 
 
Ilustración 7. Distribución del alumbrado y diagrama isolux en los vestuarios 
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Pasillo: 
Ilustración 8. Distribución del alumbrado y diagrama isolux en el pasillo 
Recepción de material: 
Ilustración 9. Distribución del alumbrado y diagrama isolux en la recepción de material 
Almacén 1: 
Ilustración 10. Distribución del alumbrado y diagrama isolux en el almacén 1 












Sala de producción: 
 
Ilustración 12. Distribución del alumbrado y diagrama isolux en la sala de producción 
Sala de máquinas: 
 
Ilustración 13. Distribución del alumbrado y diagrama isolux en la sala de máquinas 
 
 




2.2. TOMAS DE CORRIENTE 
 
En la nave se utilizan tanto tomas de corriente monofásicas como trifásicas, siendo un 
total de 19 tomas monofásicas y 2 tomas trifásicas. 
Para obtener la potencia de las tomas monofásicas se ha considerado una intensidad 
nominal de 16 A cada una. En el caso de las tomas de corriente trifásicas se ha considerado una 
intensidad nominal de 25 A cada una. A continuación, se muestran una tabla en la que se 
detallan las tomas de corriente que se han instalado en cada local de la nave y sus características. 
Tabla 4. Características de las tomas de corriente monofásicas 





OFICINA 5 0,8 2944 14720 
VESTUARIOS 4 0,8 2944 11776 
PASILLO 0 - - - 
RECEPCIÓN DE MATERIAL 1 0,8 2944 2944 
ALMACÉN 1 1 0,8 2944 2944 
ALMACÉN 2 1 0,8 2944 2944 
SALA PRODUCCIÓN 2 0,8 2944 5888 
SALA DE MÁQUINAS 3 0,8 2944 8832 
 
Tabla 5. Características de las tomas de corriente trifásicas 
LOCAL N.º Recep Cos φ  
P unitaria 
(W) 
P total (W) 
SALA PRODUCCIÓN 1 0,8 8000 8000 




En la sala de producción hay dos máquinas, una triblock encargada de lavar, llenar y 
encorchar las botellas y otra encargada en encapsular y etiquetar, ambas máquinas están 
accionadas por un motor y ambas máquinas son trifásicas. Además, en la sala de producción se 
encuentra un aire acondicionado el cual también se considera trifásico y en la oficina hay otro 
aire acondicionado, pero en este caso será monofásico. Las características de estos motores se 
muestran en la siguiente tabla. 
Tabla 6. Características de los motores 
MÁQUINA  Cos φ  P (W) 
Triblock 0,815 0,86 2200 
Capsuladora-Etiquetadora 0,815 0,86 2200 
Aire acondicionado sala de producción 0,79 0,85 1500 
Aire acondicionado oficina 0,78 0,85 780 
 




2.4. OTROS RECEPTORES 
 
2.4.1. Calentador de agua 
 
El calentador de agua se considera monofásico y sus características se muestran en la 
Tabla 7. 
Tabla 7. Características del calentador de agua 
MÁQUINA  Cos φ  P (W) 
Calentador de agua 0,83 1 3000 
 
3. CÁLCULO DEL TRANSFORMADOR 
 
Una vez se dispone de los datos aportados en el apartado anterior, se procede al cálculo 
del transformador. En primer lugar, se debe calcular la potencia aparente del transformador, 
para lo que se necesita calcular previamente la potencia reactiva de los receptores. A 
continuación, se muestran las fórmulas necesarias para realizar estos cálculos: 
Potencia reactiva de los receptores:  𝑄 = 𝑃 · 𝑡𝑔 𝜙 
Potencia aparente del transformador: 𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 
Habiéndose aplicado la fórmula de potencia reactiva anteriormente expuesta, se han 
obtenido los resultados que se muestran en la Tabla 8. Es preciso aclarar que en las tomas de 
corriente monofásicas se ha aplicado un coeficiente de simultaneidad del 0,6. 
Tabla 8. Potencias activas y reactivas 
ELEMENTO N.º Recep P unitaria (W) P total (W) Qtotal (Var) 
Alumbrado oficina 15 18 270 88,74 
Alumbrado aseos 6 18 108 35,50 
Alumbrado pasillo 4 18 72 23,67 
Alumbrado recepción 6 36 216 71 
Alumbrado almacén 1 15 36 540 177,49 
Alumbrado almacén 2 12 36 432 141,99 
Alumbrado sala producción 40 38 1520 499,60 
Alumbrado sala máquinas 4 11 44 14,46 
TC monofásicas 19 2944 33561,60 25171,20 
TC Trifásicas 2 13856,41 27712,81 20784,61 
Aire acondicionado oficina 1 780 780 483,40 
Aire acondicionado SP 1 15000 15000 7684,73 
Triblock 1 2200 2200 1305,40 
Etiq-Cap 1 2200 2200 1305,40 
Termo agua 1 3000 3000 0 
SUMATORIO     87656,41292 57787,19 




En este punto se puede calcular la potencia aparente del transformador con la fórmula 
anteriormente mencionada:  
𝑆 = √87656,412 + 57787,192 = 104990,51 𝑉𝐴 
Este valor debe mayorarse en un 20%, obteniéndose así una potencia aparente de 
125988,606VA. Una vez obtenido este dato se procede a la elección de un transformador que 
sea capaz de soportar esta potencia, para ello se utiliza la Tabla 9. En este caso se ha 
seleccionado el transformador de 160kVA. 
Tabla 9. Características de los transformadores 
 
4. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LAS LÍNEAS 
Antes de comenzar a realizar el cálculo de las secciones de las líneas, es preciso tener 
claras las características de cada línea. En la tabla que se muestra a continuación se muestran 
las características de las líneas de esta instalación. 
Tabla 10. Características generales de las líneas de la instalación eléctrica 










L0 CT CGD 40 400 Al XLPE Soterrado 3F+N+T 
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4.1. CÁLCULO POR CALENTAMIENTO 
 
Para el cálculo de las secciones por calentamiento, se siguen diferentes procesos en 
función de la líenas que se está calculando. Para la L0 (línea que va del transformador al cuadro 
generl) se sigue el siguiente proceso:  
Primero debe conocerse la intensidad que está circulando por la línea, para ello debe 






Una vez obtenido el dato de la intensidad calculada, se selecciona una sección de línea. 
Para ello, hay que tener en cuenta que la profundidad de soterramiento es de 1m, con una 
temperatura del terreno aproximadamente de 20ºC y una resistividad térmica de 1,5km/w. Al 
ser una línea exterior se elige aluminio, con un aislamiento de XLPE.  
La intensidad calculada es 230,9 A, por lo que se selecciona en la Tabla 11 la sección 240 
como sección previsible y a partir de esto, se calcula la Iadm con la siguiente fórmula: 
𝐼𝑎𝑑𝑚 = 𝐼𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 · 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 
Siendo en este caso los factores de corrección: 
• F (profundidad=1m) =0.97 
• F (Tª=20ºC) = 1.04 
• F (Resistividad térmica=1.5km/w) = 1 
 
𝐼𝑎𝑑𝑚 = 305 · 0,97 · 1,04 · 1 = 307,684𝐴 
Como la intensidad admisible es superior a la calculada, la sección 240 es válida. 
Tabla 11. Intensidades máximas admisibles para líneas enterradas 
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Para las demás líneas, al ser todas interiores, se sigue el mismo procedimiento de 
cálculo. Igual que en el caso anterior, primero debe calcularse la intensidad que circula, para ello 
se utilizan las siguientes fórmulas: 
Línea CGD-CS:  𝐼 =
𝑆
𝑈·√3
Líneas monofásicas: 𝐼 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑈·𝑐𝑜𝑠𝜙
Líneas trifásicas: 𝐼 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
√3·𝑈·𝑐𝑜𝑠𝜙
Debe mencionarse, que, para el cálculo de la intensidad, en el caso de líneas que van a 
motores debe mayorarse la potencia, utilizando un coeficiente de mayoración de 1,25. 
Para el cálculo de la intensidad de las tomas de corriente monofásicas de la oficina y 




Las líneas interiores son todas de cobre y la gran mayoría tienen como aislante XLPE, a 
excepción de algunas líneas de luminarias que tienen aislante PVC. Se considera una 
temperatura ambiente de 35ºC.  
Los factores de corrección para las líneas interiores serán por temperatura (Tabla 12) y 
por agrupamiento (Tabla 13). En este caso el factor de corrección por temperatura utilizado sería 
0,96 para las líneas de XLPE y 0,94 para las líneas de PVC y el factor por agrupamiento sería 1 
para todas las líneas. 
Para seleccionar una sección, también debe tenerse en cuenta que método de 
instalación que siguen las líneas, en nuestra instalación se han utilizado diferentes métodos en 
función de las necesidades: 
- Las líneas de luminarias instaladas en zonas con falso techo, son conductores unipolares
instalados en falso techo (Método B1)
- Las líneas unipolares que van a tomas de corriente, al calentador de agua y al aire
acondicionado de la oficina van empotradas en pared (Método A1) y la línea que va al
aire acondicionado de la sala de producción también va empotrada en pared, pero al
ser multipolar sigue el método A2.
- El resto de líneas son unipolares en bandeja perforada (Método F)
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Tabla 12. Factores de corrección por temperatura ambiente 
Tabla 13. Factores de corrección por agrupamiento 
Seguidamente, debe elegirse la sección del cable, para ello, a partir de la intensidad 
calculada y teniendo en cuenta el material y el método de instalación de cada línea, en la Tabla 
14 se selecciona una sección y se calcula la intensidad admisible multiplicando la intensidad que 
nos proporciona la tabla por los factores de corrección. Si la intensidad admisible es mayor a la 
intensidad calculada de la línea, la sección es válida. 




Tabla 14. Intensidad máxima admisible para los diferentes tipos de instalaciones interiores 
 
A continuación, se muestra una tabla con las intensidad y secciones obtenidas para cada 
línea por el método de calentamiento. 
Tabla 15. Resultados obtenidos por calentamiento 















L0 CT CGD 230,9 1,0088 305 307,684 240 
L1 CGD CS 55,4 0,96 58 55,68 6 
L2 CGD M1 5,66 0,96 23 22,08 1,5 
L3 CGD M2 5,66 0,96 23 22,08 1,5 

























48 0,96 60 57,6 
10 
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1,98 0,94 23 21,62 
1,5 









































0,31 0,96 23 22,08 
1,5 




4.2. CÁLCULOS POR CAÍDA DE TENSIÓN 
 
Según establece el ITC-BT, en cada línea existe un límite permitido de caída de tensión, 
para luminarias se permite una caída de tensión máxima de 4,5% y para el resto de receptores 
6,5%. Para comprobar que no se superan estos límites, se calcula la caída de tensión de cada 
línea. 
Para realizar el cálculo de la caída de tensión es preciso conocer la longitud del receptor 
al cuadro de origen, la resistencia (R) y la reactancia (X) de cada línea (ambas se seleccionan en 
la Tabla 16), y la sección que se ha seleccionado para la línea por el método de calentamiento. 
Una vez se conocen todos los datos mencionados, se aplican las siguientes fórmulas: 
Líneas monofásicas:  𝛿 = 2 · 𝐼 · (𝑅 · cos 𝜙 + 𝑋 · 𝑠𝑒𝑛𝜙) 






• 𝛿: Caída de tensión 
• 𝑅: Resistencia (ꭥ/km) 
• 𝑋: Reactancia (ꭥ/km) 
• 𝑃: Potencia activa (kW) 
• 𝑄: Potencia reactiva (kVAR 
• 𝑆: Potencia aparente (kVA) 
• 𝐼: Intensidad (A) 
 
La resistencia y la reactancia deberán ser multiplicadas por la longitud en km para 
introducirlas en la fórmula. 
Una vez se ha calculado la caída de tensión, se comprueba que no supere la establecida 
para cada tipo de línea, si esto es así, se aceptaría la previsión de sección que se había hecho en 
el cálculo por calentamiento, por el contrario, si la caída de tensión es superior a la permitida, 
debería seleccionarse una sección mayor y volver a comprobar. 
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Tabla 16. Resistencias y reactancias de los cables 
También puede calcularse directamente la sección mínima que cumpliría por para caída 
de tensión, para ello se aplica la siguiente fórmula: 
𝑆 =
√3 · 𝐼 · 𝜌 · 𝐿(𝑚) · cos 𝜙
 𝛿
Donde: 
• S: Sección mínima para caída de tensión
• I: Intensidad de cálculo (A)
• 𝜌: Resistividad térmica
• 𝐿: Longitud de la línea
• 𝛿: Caída de tensión disponible (V)
A continuación, se muestra una tabla, con los resultados obtenidos en las líneas 
calculadas siguiendo estos pasos: 
Tabla 17. Resultados obtenidos por caída de tensión. Comprobación de la sección calculada por calentamiento 











L0 CT CGD 1,5 0,1038 240 
L1 CGD CS 2,5 0,2707 6 
L2 CGD M1 6,5 0,3425 1,5 
L3 CGD M2 6,5 0,4566 1,5 





6,5 0,3978 4 
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6,5 0,2424 1,5 
L1-1 CS M4 6,5 0,0317 1,5 
No en todas las líneas se realiza el cálculo por caída de tensión de esta forma, en las 
líneas que se toman como distribuidores se sigue otro procedimiento. 
En estos casos se aplican las siguientes fórmulas: 
Líneas monofásicas:  𝑆 =
2·𝜌
𝛿
· ∑ 𝐼𝑖 · 𝐶𝑜𝑠𝜙𝑖 · 𝐿𝐶−𝑖
𝑛
𝑖=1
Líneas trifásicas: 𝑆 =
√3·𝜌
𝛿




• S: Sección calculada
• 𝜌: Resistividad térmica (Obtener los valores de la Tabla 18)
• 𝛿: Caída de tensión máxima permitida
• 𝐼𝑖: Intensidad de cada derivación
• 𝐿𝐶−𝑖: Longitud de cada derivación al cuadro desde donde sale la línea
Para calcular la intensidad de cada derivación, debe calcularse en primer lugar la S, que
será el resultado de multiplicar la potencia por el coeficiente de mayoración en lámparas de 
descarga, y en el resto de receptores la S será igual a la potencia. Una vez tenemos la S podemos 




Tabla 18. Valores de la resistividad térmica para Cu y Al en función de la temperatura 
A continuación, se muestra una tabla con los resultados obtenidos en el cálculo de 
secciones por el método de caída de tensión para distribuidores abiertos. 




Tabla 19. Resultados obtenidos por caída de tensión en distribuidores abiertos 
















































































4.3. CÁLCULOS POR CORTO CIRCUITO 
Para realizar el cálculo de las secciones de las líneas por corto circuito, debe conocerse 
la potencia aparente del cortocircuito de la red de media tensión (Sk), que en este caso será 
500MVA, se toma este valor para poner la situación más desfavorable. 
Seguidamente debe calcularse la impedancia de la red de media tensión a partir de las 
siguientes fórmulas: 






= 0.000352 Ω 
𝑋𝑘 = 0,995 · 𝑍𝑘  
𝑅𝑘 = 0,1 · 𝑋𝑘 


























• Pc: Pérdidas del transformador por carga a 75ºC. Se selecciona a partir de la Tabla 9, 
siendo en este caso Pc= 2350W. 
• Ucc: Tensión de cortocircuito (4%) 
• U: Tensión nominal  
Se continúa con el cálculo de la impedancia total de la red hasta el lado de baja tensión 
del transformador: 
𝑅𝑘𝑡 = 𝑅𝑘 + 𝑅𝑡 




Una vez tenemos la Zkt, se debería obtener la RL0 y XL0 (Tabla 16) para obtener la Zcc 
que es necesaria para el cálculo de las líneas que salen del cuadro general y la RL1 y XL1 (Tabla 
16) para obtener la Zcc necesaria para el cálculo de las líneas que salen del cuadro secundario. 
Líneas que salen del cuadro general:  
Rtotal= Rkt+RL0 
Xtotal= Xkt+XL0 
Zcc=√𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑋𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 




Líneas que salen del cuadro segundario: 
Rtotal= Rkt+RL0+RL1 
Xtotal= Xkt+XL0+XL1 
Zcc=√𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑋𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 
Una vez se ha calculado la Zcc se procede al cálculo de la intensidad por cortocircuito con 









· 𝐼𝑐𝑐 · √𝑡 
Donde: 
• K: Valor Constante (cables XLPE sobre Cu=140; cables PVC sobre Cu =115) 
• Icc: Intensidad calculada por cortocircuito en un punto de la red BT 
• t: Tiempo de actuación de las protecciones contra cortocircuito (tCT-CGD=300ms; tCGD-
CS=150ms; tCGD-receptores=20ms; tCS-receptores=20ms)  
 
Tabla 20. Resultados obtenidos por cortocircuito 
LÍNEA DESDE HASTA 













L0 CT CGD 0,0147 0,0376 0,0403 5725 30,08392 35 
L1 CGD CS 0,0216 0,0421 0,0473 4884 13,51 16 
L2 CGD M1 0,0216 0,0421 0,0473 4884 4,93 6 
L3 CGD M2 0,0216 0,0421 0,0473 4884 4,93 6 
















0,0216 0,0421 0,0473 4864 4,91 6 
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LÍNEA DESDE HASTA 













































0,0216 0,0421 0,0473 4864 4,91 6 



































0,0256 0,0424 0,0496 4642 4,6889 6 




4.4. RESULTADOS FINALES 
A continuación, se muestra una tabla a modo de resumen, con todas las secciones 
obtenidas por los métodos de calentamiento, caída de tensión y corto circuito. 
Tabla 21. Tabla resumen de las secciones calculadas por los tres métodos 
Línea DESDE HASTA 
SECCIONES (mm2) 
CALENTAMIENTO CDT CCTO 
L0 CT CGD 240 240 35 
L1 CGD CS 6 6 16 
L2 CGD M1 1,5 1,5 6 
L3 CGD M2 1,5 1,5 6 





4 1,5 6 
L6 CGD 
TC trifásica (sala 
de producción) 









10 1,5 6 
L9 CGD 
TC trifásica (sala 
de máquinas) 
4 4 6 
















1,5 1,5 6 




6 2,5 6 




Línea DESDE HASTA 
SECCIONES (mm2) 


























1,5 1,5 6 
 
Una vez se tienen las secciones calculadas por los tres métodos, debe elegirse la sección 
mayor, para asegurar el buen funcionamiento de la instalación. Cuando se ha elegido la sección 
definitiva que va a tener cada línea, se puede calcular la caída de tensión real que tendrá esa 
línea y comprobar que no supera los máximos permitidos.  
En la siguiente tabla, se muestran las secciones definitivas y las caídas de tensión reales 
calculadas con estas secciones. 
Tabla 22. Resultados finales de secciones y caídas de tensión 




















L0 CT CGD 1,5 0,97 0,97 240 120 
L1 CGD CS 2,5 0,1 1,07 16 10 
L2 CGD M1 6,5 0,05 1,02 6 - 
L3 CGD M2 6,5 0,07 1,04 6 - 
L4 CGD M3 6,5 0,17 1,14 10 - 
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4,5 0,28 1,35 6 6 




6,5 1,9 2,97 6 6 

































































5. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
Para el cálculo de puesta a tierra, se elige un diferencial con sensibilidad de 300mA. La 
nave se asienta en Ledaña, municipio con un terreno arenoso, por lo que se toma una 
resistividad del terreno de 350 Ω.  El perímetro de la nave son 90m. 
Como electrodo, se utiliza conductor desnudo de cobre de 35 mm2, enterrados 
horizontalmente. 









• L: Longitud necesaria = 90m 
• 𝜌: Resistividad del terreno= 350 Ω 
• 𝑅𝑡: Resistencia de tierra máxima=80 Ω (Valor obtenido de la Tabla 23) 
 
𝑅𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 7.78 < 𝑅𝑡 = 80 
Por lo tanto, cumple con los requisitos. 
Tabla 23. Valores máximos RT 
 
Los conductores de protección de la puesta a tierra, tienen la función de unir las masas 
al borne principal de tierra, yendo por las mismas canalizaciones que los conductores activos de 
cada circuito. 
Los conductores son de cobre y a partir de la siguiente tabla se selecciona la sección: 
Tabla 24. Sección mínima de los conductores de protección 
 
En base a esta table, y teniendo en cuenta que todos los conductores de la instalación 
tienen una sección menor de 16mm2, llegamos a la conclusión de que la sección de los 
conductores de protección será igual a la sección de los conductores de fase de la instalación. 
Excepto en el caso de la L0 que tiene una sección de 240 mm2, por lo que la sección del conductor 
de protección será 120 mm2. 
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6. APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN
Para proteger las líneas eléctricas, se utilizan aparatos de maniobra y protección. Las
principales funciones de estos aparatos son el seccionamiento eléctrico de diferentes partes de 
la instalación, el control del funcionamiento para poder conectar o desconectar la tensión de 
alimentación de una parte de la instalación y la protección eléctrica frente a sobreintensidades, 
sobrecargas y frente a defectos de aislamiento. 
APARATOS DE MANIOBRA 
La finalidad de estos aparatos es conectar y desconectar un circuito eléctrico de la fuente 
de alimentación en condiciones normales de operación. Actúan detectando sobreintensidades 
y desconectando la alimentación del circuito defectuoso en un tiempo suficientemente breve 
para evitar los efectos perjudiciales de dichas corrientes, como el calentamiento de las líneas y 
de los equipos eléctricos.  
Según su aplicación, los aparatos de maniobra se pueden distinguir en: 
• Seccionadores: De accionamiento manual. Se utilizan para separar instalaciones
o parte de ellas de la red, garantizando así que en la instalación separada del suministro
eléctrico no se introducirán accidentalmente tensiones o sobretensiones procedentes
de la red de alimentación y permitiendo así realizar las tareas de reparación,
mantenimiento y limpieza de forma segura.
• Interruptores en carga e interruptores en carga-seccionadores: De
accionamiento manual. Son aparatos capaces de conectar y desconectar circuitos
eléctricos durante el paso de corriente en condiciones normales del circuito. A la
entrada de los cuadros eléctricos se deben instalar obligatoriamente en carga de corte
omnipolar. Además, el interruptor en carga-seccionador cumple las funciones del
seccionador.
• Contactores: Son un tipo de interruptores en carga de accionamiento
electromagnético. Garantiza la seguridad frente a maniobras.
APARATOS DE PROTECCIÓN 
Todos los equipos eléctricos y los conductores deben estar protegidos contra los efectos 
de cualquier sobreintensidad que pudiera presentarse, para ellos se emplean interruptores 
automáticos equipados con relés o disparadores y fusibles. 
Deben soportar y eliminar las sobreintensidades en poco tiempo para evitar sus efectos 
sobre los materiales y equipos electrónicos. Además, debe limitar la incidencia de un defecto a 
una parte de la instalación y así asegurar la máxima continuidad de servicio. 
En la siguiente tabla, se pueden ver las protecciones empleadas en cada tipo de 
receptor: 








Interruptor con relé magnetotérmico 
Interruptor diferencial 
MOTORES 
Interruptor con relé electromagnético y diferencial 
Guardamotor: Relé térmico + contactor 
TC, ALUMBRADO 




L1 Interruptor con relé magnetotérmico 
 
En el Plano 3-3 puede consultarse el esquema unifilar del cuadro general y en el Plano 
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Este anejo explica y justifica los cálculos realizados para el dimensionado de la 
instalación y hace una breve descripción y dimensionamiento de todos los elementos necesarios 
para la instalación de fontanería. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 
La red de distribución de agua procede de la red municipal de abastecimiento, la cual 
asegura la potabilidad y una presión de servicio de 2,5 bares. El ayuntamiento se encarga de 
proporcionar el abastecimiento de agua con las medidas sanitarias correspondientes. 
Los cálculos de la instalación se realizan siguiendo las directrices del Código Técnico de 
la Edificación, CTE-Salubridad, Sección HS-4 Suministro de agua, donde se expone que los 
materiales empleados en la red de distribución de agua deben cumplir las disposiciones de dicho 
código técnico para instalaciones de suministro de agua.  
Algunas de las características más importantes que deben cumplir las tuberías y 
accesorios son: 
- Deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos. 
- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad 
del agua suministrada. 
- Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, a las temperaturas 
exteriores de su entorno inmediato. 
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer 
la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 
salubridad y limpieza del agua de consumo humano. 
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 
mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
- Para cumplir con las condiciones anteriores se puede utilizar 
revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua, como una 
Ósmosis Inversa. 
- La instalación de suministro de agua debe tener características 
adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo 
de la biocapa. 
La acometida de agua potable está situada en las instalaciones de la Cooperativa San 
Isidro de Ledaña y es desde ese punto desde donde parte la instalación de fontanería que se 
dimensiona. 
La instalación de fontanería se dividirá en dos redes, una de abastecimiento de agua fría 
y otra de agua caliente (ACS). La red de agua caliente será una derivación de la red de agua fría 
ya que se inicia en el calentador, el cual se abastece de la red de agua fría y abastecerá a las 
duchas y lavamanos de los vestuarios. 
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A continuación, se muestra una ilustración esquemática de la instalación de agua 
caliente y fría: 
Ilustración 1. Red de agua caliente y fría 
La línea 1 procede de la acometida, puede verse la situación de la acometida en el 
Plano 1-3. 




3. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
Para realizar el diseño de la instalación, es necesario trazar una red de suministro que 
provea de agua a todos los aparatos sanitarios.  
Es preciso mencionar, que se pondrá una válvula a la entrada de cada vestuario, tanto 
en la red de agua fría como en la de agua caliente. Además, cada aparato sanitario cuenta con 
su propia válvula para poder cortar la circulación de agua individualmente cuando sea preciso. 
A continuación, se muestran los datos de la red de agua: 
Tabla 1. Datos de la red de agua 
K mayorante 1,3  
Velocidad calculo 1,5 m/s 
CS (Coef. Simultaneidad) 1  
Material PE-X Polietileno reticulado  
PN 6 bar 
P acometida 25 mca 
 
3.1. CÁLCULO DE DIÁMETROS 
Para el dimensionado de las tuberías, debe tenerse en cuenta el diámetro mínimo, el 
cual hay que calcular. Para conseguir este diámetro se debe tener en cuenta el caudal que 
requiere cada línea y la simultaneidad que se asume para el correcto funcionamiento de la 
instalación.  
El caudal de cada aparato sanitario puede obtenerse en la siguiente tabla: 
Tabla 2. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato (Q min). Fuente: CTE DB-HS4 
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A partir de estos datos se calcula el caudal real que viaja por cada línea, para lo cual hay 
que tener en cuenta el coeficiente de simultaneidad, en este caso se ha tomado un coeficiente 
igual a 1 para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación. 
Con el dato del caudal real, se procede al cálculo del diámetro teórico necesario a partir 
de la siguiente fórmula: 




• Q línea: Caudal de agua que viaja en cada línea
• Velocidad: Se considera una velocidad de 1,5 m/s (tuberías
termoplásticas y multicapas) 
















LÍNEA   
(l/s) 




1 1 2 - 75 3,78 3,78 56,64 
2 2 3 Máquina 13 0,1 0,1 0,1 9,21 
3 2 4 Grifo 1 4 0,2 3,68 3,68 55,89 
4 4 5 - 6 3,48 3,48 54,35 
5 5 6 - 4,5 2,7 2,7 47,87 
6 6 7 - 1,5 1,05 1,05 29,85 
7 7 8 Ducha 1 4 0,2 0,6 0,6 22,57 
8 8 9 Ducha 2 4 0,2 0,4 0,4 18,43 
9 9 10 Ducha 3 4 0,2 0,2 0,2 13,03 
10 7 11 - 3,5 0,45 0,45 19,54 
11 11 12 Lavamanos 1 3 0,05 0,15 0,15 11,28 
12 12 13 Lavamanos 2 3,8 0,05 0,1 0,1 9,21 
13 13 14 Lavamanos 3 3,8 0,05 0,05 0,05 6,51 
14 11 15 Inodoro 1 6,5 0,1 0,3 0,3 15,96 
15 15 16 Inodoro 2 4,5 0,1 0,2 0,2 13,03 
16 16 17 Inodoro 3 4,5 0,1 0,1 0,1 9,21 
17 6 18 - 6,5 1,65 1,65 37,42 
18 18 19 - 2 1,05 1,05 29,85 
19 19 20 Inodoro 4 4 0,1 0,3 0,3 15,96 
20 20 21 Inodoro 5 5 0,1 0,2 0,2 13,03 
21 21 22 Inodoro 6 5 0,1 0,1 0,1 9,21 
22 19 23 - 1,5 0,75 0,75 25,23 
23 23 24 Lavamanos 4 3 0,05 0,15 0,15 11,28 
24 24 25 Lavamanos 5 3,8 0,05 0,1 0,1 9,21 
25 25 26 Lavamanos 6 3,8 0,05 0,05 0,05 6,51 
26 23 27 Ducha 4 8,5 0,2 0,6 0,6 22,57 
27 27 28 Ducha 5 4 0,2 0,4 0,4 18,43 
28 28 29 Ducha 6 4 0,2 0,2 0,2 13,03 
29 18 30 Grifo 2 15 0,2 0,6 0,6 22,57 
30 30 31 Grifo 3 14,5 0,2 0,4 0,4 18,43 



















LÍNEA      
(l/s) 




31 31 32 Grifo 4 14 0,2 0,2 0,2 13,03 
32 5 33 Calentador 0,5 0,78 0,78 0,78 25,73 
 















LÍNEA      
(l/s) 




32 5 33 Calentador 0,5 0,78 0,78 0,78 25,73 
33 33 34 - 4   0,78 0,78 25,73 
34 34 35 - 1,5   0,39 0,39 18,19 
35 35 36 Ducha 1 ACS 1,5 0,1 0,3 0,3 15,96 
36 36 37 Ducha 2 ACS 1 0,1 0,2 0,2 13,03 
37 37 38 Ducha 3 ACS 1 0,1 0,1 0,1 9,21 
38 35 39 Lavamanos 1 ACS 3,5 0,03 0,09 0,09 8,74 
39 39 40 Lavamanos 2 ACS 0,8 0,03 0,06 0,06 7,14 
40 40 41 Lavamanos 3 ACS 0,8 0,03 0,03 0,03 5,05 
41 34 42 - 7,8   0,39 0,39 18,19 
42 42 43 Lavamanos 4 ACS 1 0,03 0,09 0,09 8,74 
43 43 44 Lavamanos 5 ACS 0,8 0,03 0,06 0,06 7,14 
44 44 45 Lavamanos 6 ACS 0,8 0,03 0,03 0,03 5,05 
45 42 46 Ducha 4 ACS 6 0,1 0,3 0,3 15,96 
46 46 47 Ducha 5 ACS 1 0,1 0,2 0,2 13,03 
47 47 48 Ducha 6 ACS 1 0,1 0,1 0,1 9,21 
 
Conocidos los diámetros teóricos y la presión nominal (6 bares), se escogen los valores 
de los diámetros nominales que mejor se ajusten a partir de la Tabla 5. En este caso se elige 
como material de las tuberías Polietileno reticulado (PE-X). 
Tabla 5. Diámetros interiores. Tuberías de polietileno reticulado. PE-X 
 




3.2. CÁLCULO DE VELOCIDAD REAL 
Una vez obtenido el diámetro real del interior de la tubería de cada tramo y conocido el 
















DN            
(mm) 




1 - 75 73,6 0,89 
2 Máquina 16 13 0,75 
3 Grifo 1 75 61,4 1,24 
4 - 75 61,4 1,18 
5 - 63 51,4 1,30 
6 - 40 32,6 1,26 
7 Ducha 1 32 26,2 1,11 
8 Ducha 2 25 20,4 1,22 
9 Ducha 3 16 13 1,51 
10 - 25 20,4 1,38 
11 Lavamanos 1 16 13 1,13 
12 Lavamanos 2 12 9,4 1,44 
13 Lavamanos 3 12 9,4 0,72 
14 Inodoro 1 20 16,2 1,46 
15 Inodoro 2 16 13 1,51 
16 Inodoro 3 12 9,4 1,44 
17 - 50 40,8 1,26 
18 - 40 32,6 1,26 
19 Inodoro 4 20 16,2 1,46 
20 Inodoro 5 16 13 1,51 
21 Inodoro 6 12 9,4 1,44 
22 - 32 26,2 1,39 
23 Lavamanos 4 16 13 1,13 
24 Lavamanos 5 12 9,4 1,44 
25 Lavamanos 6 12 9,4 0,72 
26 Ducha 4 32 26,2 1,11 
27 Ducha 5 25 20,4 1,22 
28 Ducha 6 16 13 1,51 
29 Grifo 2 32 26,2 1,11 
30 Grifo 3 25 20,4 1,22 
31 Grifo 4 16 13 1,51 
32 Calentador 32 26,2 1,45 




Tabla 7. Velocidades reales de agua caliente 
Línea 
(tramo) 
ETIQUETA NUD (-) 
DN         
(mm) 




32 Calentador 32 26,2 1,446778808 
33 - 25 20,4 2,386406298 
34 - 25 20,4 1,193203149 
35 Ducha 1 ACS 20 16,2 1,455463586 
36 Ducha 2 ACS 16 13 1,506792361 
37 Ducha 3 ACS 12 9,4 1,440968249 
38 Lavamanos 1 ACS 12 9,4 1,296871424 
39 Lavamanos 2 ACS 12 9,4 0,864580949 
40 Lavamanos 3 ACS 12 9,4 0,432290475 
41 - 25 20,4 1,193203149 
42 Lavamanos 4 ACS 12 9,4 1,296871424 
43 Lavamanos 5 ACS 12 9,4 0,864580949 
44 Lavamanos 6 ACS 12 9,4 0,432290475 
45 Ducha 4 ACS 20 16,2 1,455463586 
46 Ducha 5 ACS 16 13 1,506792361 
47 Ducha 6 ACS 12 9,4 1,440968249 
 
3.3. CÁLCULO DE PRESIONES 
Por último, se calcula la presión que llega a cada punto de la instalación, para ello se 
debe tener en cuenta las presiones requeridas en cada punto de la instalación, las cuales se 
muestran en la Tabla 8 (agua fría) y Tabla 9 (agua caliente), además debe tenerse en cuenta que 
la máxima de consumo debe ser menor a 50 m.c.a  (máximo permitido por el DB HS 4) y que la 
red de agua municipal proporciona 25 m.c.a. 
Para realizar el cálculo de las presiones resultantes, deben calcularse previamente las 
pérdidas de carga de los diferentes puntos, para ello se emplea la ecuación de Hazen-Williams: 





• h: pérdida de carga 
• Km: Coeficiente mayorante=1,3 
• L: Longitud del tramo 
• C: Coeficiente de HW=130 
• Q: Caudal circulante (m3/s) 
• D: Diámetro interior de la sección (m) 
Los resultados de las pérdidas de carga calculadas se muestran en la Tabla 8 (agua fría) 
y Tabla 9 (agua caliente).   
Una vez calculadas las pérdidas de carga y teniendo en cuenta todos los parámetros 






+ 𝑧2 + ∆ℎ1−2 




Finalmente se obtienen los resultados mostrados en las siguientes tablas: 












nudo    
(mca) 
1 -   1,38 19,62 
2 Máquina 20 1,34 20,27 
3 Grifo 1 10 0,17 22,45 
4 -   0,23 19,22 
5 -   0,26 18,97 
6 -   0,14 18,83 
7 Ducha 1 10 0,37 21,46 
8 Ducha 2 10 0,60 20,86 
9 Ducha 3 10 1,49 19,37 
10 -   0,65 18,18 
11 Lavamanos 1 10 0,66 20,52 
12 Lavamanos 2 10 1,91 18,62 
13 Lavamanos 3 10 0,53 18,09 
14 Inodoro 1 10 1,76 19,42 
15 Inodoro 2 10 1,68 17,75 
16 Inodoro 3 10 2,26 15,49 
17 -   0,46 18,51 
18 -   0,18 18,33 
19 Inodoro 4 10 1,08 20,25 
20 Inodoro 5 10 1,86 18,38 
21 Inodoro 6 10 2,51 15,88 
22 -   0,21 18,11 
23 Lavamanos 4 10 0,66 20,46 
24 Lavamanos 5 10 1,91 18,55 
25 Lavamanos 6 10 0,53 18,02 
26 Ducha 4 10 0,80 20,32 
27 Ducha 5 10 0,60 19,72 
28 Ducha 6 10 1,49 18,23 
29 Grifo 2 10 1,41 20,10 
30 Grifo 3 10 2,17 17,93 
31 Grifo 4 10 5,22 12,72 









Tabla 9.  Resultado de presiones calculadas de la red de agua caliente 
Línea 
(tramo) 








nudo    
(mca) 
32 Calentador 10 0,07611853 21,8909873 
33 -   2,05972271 16,8312646 
34 -   0,21425676 16,6170079 
35 Ducha 1 ACS 10 0,07611853 19,5408893 
36 Ducha 2 ACS 10 2,05972271 17,4811666 
37 Ducha 3 ACS 10 0,40522864 17,075938 
38 Lavamanos 1 ACS 10 0,37262675 19,2443811 
39 Lavamanos 2 ACS 10 0,50134885 18,7430323 
40 Lavamanos 3 ACS 10 1,44396513 17,2990671 
41 -   0,15588697 16,6753777 
42 Lavamanos 4 ACS 10 0,04324186 19,6321358 
43 Lavamanos 5 ACS 10 1,11413515 18,5180006 
44 Lavamanos 6 ACS 10 0,41256147 18,1054392 
45 Ducha 4 ACS 10 0,15588697 19,5194907 
46 Ducha 5 ACS 10 0,04324186 19,4762488 






















4. RESUMEN DE RESULTADOS 
A continuación, se muestra una tabla resumen con los resultados obtenidos: 

















DN            
(mm) 







nudo    
(mca) 
1 1 2 - 75 3,78 56,64 75 73,6   19,62 
2 2 3 Máquina 13 0,1 9,21 16 13 20 20,27 
3 2 4 Grifo 1 4 3,68 55,89 75 61,4 10 22,45 
4 4 5 - 6 3,48 54,35 75 61,4   19,22 
5 5 6 - 4,5 2,7 47,87 63 51,4   18,97 
6 6 7 - 1,5 1,05 29,85 40 32,6   18,83 
7 7 8 Ducha 1 4 0,6 22,57 32 26,2 10 21,46 
8 8 9 Ducha 2 4 0,4 18,43 25 20,4 10 20,86 
9 9 10 Ducha 3 4 0,2 13,03 16 13 10 19,37 





3 0,15 11,28 16 13 10 20,52 
12 12 13 
Lavamanos 
2 






3,8 0,05 6,51 12 9,4 10 18,09 
14 11 15 Inodoro 1 6,5 0,3 15,96 20 16,2 10 19,42 
15 15 16 Inodoro 2 4,5 0,2 13,03 16 13 10 17,75 
16 16 17 Inodoro 3 4,5 0,1 9,21 12 9,4 10 15,49 
17 6 18 - 6,5 1,65 37,42 50 40,8   18,51 
18 18 19 - 2 1,05 29,85 40 32,6   18,33 
19 19 20 Inodoro 4 4 0,3 15,96 20 16,2 10 20,25 
20 20 21 Inodoro 5 5 0,2 13,03 16 13 10 18,38 
21 21 22 Inodoro 6 5 0,1 9,21 12 9,4 10 15,88 





3 0,15 11,28 16 13 10 20,46 
24 24 25 
Lavamanos 
5 






3,8 0,05 6,51 12 9,4 10 18,02 
26 23 27 Ducha 4 8,5 0,6 22,57 32 26,2 10 20,32 
27 27 28 Ducha 5 4 0,4 18,43 25 20,4 10 19,72 
28 28 29 Ducha 6 4 0,2 13,03 16 13 10 18,23 
29 18 30 Grifo 2 15 0,6 22,57 32 26,2 10 20,10 
30 30 31 Grifo 3 14,5 0,4 18,43 25 20,4 10 17,93 
31 31 32 Grifo 4 14 0,2 13,03 16 13 10 12,72 
32 5 33 Calentador 0,5 0,78 25,73 32 26,2 10 21,89 




















DN            
(mm) 







nudo    
(mca) 
33 33 34 - 4 0,78 25,73 25 20,4   16,8312646 





1,5 0,3 15,96 20 16,2 10 19,5408893 
36 36 37 
Ducha 2 
ACS 
1 0,2 13,03 16 13 10 17,4811666 
37 37 38 
Ducha 3 
ACS 































4 ACS 1 
0,09 8,74 
12 9,4 10 19,6321358 
43 43 44 
Lavamanos 
5 ACS 0,8 
0,06 7,14 





6 ACS 0,8 
0,03 5,05 
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En este anejo se procede al cálculo de la instalación de evacuación de aguas de la nave. 
Siguiendo con las normas establecidas en el Código Técnico de Edificación en lo relativo a la 
evacuación de aguas, la instalación dispondrá de un sistema mixto de evacuación de aguas ya 
que existe una única red de alcantarillado público.  
El diseño de la red de saneamiento se rige por el Documento Básico HS Salubridad 
(Sección 5, Evacuación de aguas) del Código Técnico de Edificación. 
2. AGUAS DE EVACUACIÓN 
Las aguas de evacuación pueden dividirse en función de su procedencia en:  
• Aguas pluviales, procedentes de la lluvia o nieve, escorrentías o 
drenajes. Suelen ser aguas muy limpias.  
• Aguas usadas o sucias, procedentes de los aparatos sanitarios a 
excepción de inodoros. Son aguas con una relativa suciedad pudiendo contener 
elementos en disolución como detergentes, grasas, etc. 
• Aguas negras, procedentes de los inodoros. Son aguas que arrastran 
materias fecales y orines, tienen un alto contenido en bacterias, materias sólidas y 
elementos orgánicos. 
La instalación de evacuación de aguas cuenta con dos redes de evacuación, una de ellas 
engloba tanto aguas usadas como aguas negras y la otra se destina a la evacuación de aguas 
pluviales. Ambas redes dirigirán sus aguas hacia una arqueta común a partir de la cual irán a la 
red de alcantarillado público ya que cumplen con la ordenanza municipal de vertidos. 
 
3. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS  
Se van a dimensionar independientemente la red de evacuación de aguas pluviales y la 
de aguas residuales y finalmente ambas redes desembocarán en un sistema mixto como indica 
la normativa del CTE. 
A la hora de realizar el dimensionado, debe de tenerse claro el concepto “Unidades de 
desagüe”. Una unidad de desagüe (UD) equivale a un caudal correspondiente a la evacuación de 
28 litros de agua por minuto. 
Tanto la red de evacuación de aguas pluviales como la de evacuación de aguas residuales 
se realizarán cumpliendo con lo establecido en la legislación aplicable a las normas de buena 
construcción. 
El material que se ha utilizado es PVC y cumple con las siguientes características: 
• Resistente en el caso de fuerte agresividad de las aguas a evacuar 
• Es impermeable a líquidos y gases 
• Resiste cargas externas 
• Es flexible para poder absorber sus movimientos 
• Resiste a la abrasión y la corrosión 
• Absorbe ruidos, producidos y transmitidos 




3.1. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
Para comenzar a dimensionar la red de evacuación de aguas pluviales, debe de 
conocerse el número de sumideros que se necesitan, para ello debe observarse la Tabla 1 que 
muestra el número de sumideros necesarios en función de la superficie proyectada 
horizontalmente de la cubierta a la que sirve. En el caso de la nave que se está diseñando, al 
tener una superficie total de 500 m2, contará con 4 sumideros por lo que cada uno de los cuales 
tendrá una superficie de 125 m2.  
Tabla 1. Número de sumideros en función de la superficie de cubierta. Fuente: CTE DB-HS5 
 
 
3.1.1. Dimensionado de canalones 
 
Los canalones son uno de los elementos principales de la recogida de agua pluviales de 
la cubierta. Las pendientes de estos y su instalación en la cota más baja de la cubierta facilitan 
esta labor de recogida de aguas pluviales. Para la obtención del diámetro semicircular de los 
canalones debe seguirse la tabla que proporciona el CTE en función de la superficie que recogen 
y las características pluviométricas de la ubicación donde se encuentra la nave. 
La pendiente de todos los tramos será de 0,5%. 
El diámetro nominal (DN) del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la Tabla 3 en función 
de su pendiente y de la superficie a la que sirve. La superficie de la cubierta es de 500 m2, 
considerando dos bajantes por lateral, se obtienen 4 secciones cada una de las cuales con una 
superficie de recogida de 125 m2. Para un régimen pluviométrico diferente a 100mm/h ha de 






• i: Intensidad pluviométrica que se quiere considerar  
Como la nave está ubicada en Ledaña (Cuenca), en la Ilustración 1, podemos observar 
que se encuentra en la zona A en la isoyeta 30, por lo que tomamos una i=90 mm/h, obteniendo 
este valor de la Tabla 2. 





Ilustración 1. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas. Fuente CTE DB-HS5 
 
Tabla 2. Intensidad pluviométrica i (mm/h). Fuente CTE DB-HS5 
 Intensidad Pluviométrica i (mm/h) 
Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 
 
Por tanto, el factor de corrección será: f=90/100 = 0.9 
La superficie de influencia será: 125 x 0.9= 112.5 m2 
Con esta superficie y teniendo en cuenta una pendiente del canalón del 0.5% podemos 
obtener a partir de la Tabla 3 el diámetro nominal (DN) del canalón, que en este caso será 
200mm. 
 











3.1.2. Dimensionado de bajantes 
Se colocarán cuatro bajantes, dos por cada lateral de la cubierta, por tanto, cada una de 
ellas desalojará un cuarto de la superficie de la nave. 
El diámetro nominal de las bajantes se seleccionará en función de la superficie en 
proyección horizontal servida, en este caso, se calcula la superficie siguiendo los mismos pasos 
que en el caso de los canalones, por tanto, esta superficie será de 112.5m2. Con este dato, 
podemos obtener el diámetro nominal de las bajantes en la Tabla 4, que en este caso será de 
63mm. 
 
Tabla 4. Diámetros de bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. Fuente: CTE DB-HS5 
 
 
3.1.3. Dimensionado de colectores 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. En 
la Tabla 5 pueden seleccionarse los diámetros nominales de los colectores en función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirven. El material de los colectores será PVC. 
Se plantea un diseño simétrico para los dos laterales. Para todos los colectores se ha 
tomado una pendiente del 2%. El primer colector, de salida a pie de la bajante, trabaja para una 
superficie de 112,5m2, por lo que podemos seleccionar el DN de 90 mm (Tabla 5). 
El segundo colector, trabaja para un área de 225 m2, por lo que tendrá un DN de 110mm. 
Y el tercero, trabaja para un área de 450 m2, por lo que tendrá un DN de 160 mm. 
Tabla 5. Diámetro de colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. Fuente CTE DB-HS5 
 
Tabla 6. Tabla resumen colectores 
 Pendiente colector enterrado 2% 
Nombre Superficie DN 
A 112,5 90 
B 225 110 
C 450 160 
 
 




3.1.4. Dimensionado de arquetas 
 
Las arquetas se sitúan en la base de las bajantes para recoger el agua que estas 
transportan, de tal manera que el agua se va acumulando para verterla finalmente al colector. 
Además, se colocan arquetas de paso en los encuentros de colectores y en los cambios de 
dirección. 
En la Tabla 7 se pueden obtener las dimensiones mínimas necesarias de una arqueta en 
función del diámetro del colector de salida.  Para los colectores con DN 90 mm la arqueta será 
de 40x40cm, para los colectores con DN 110mm la arqueta será de 50x50 cm y para los 
colectores de DN 160mm la arqueta será de 60x60 cm. 
Tabla 7. Dimensiones de las arquetas. Fuente: CTE DB-HS5 
 
 
3.2. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
La red de evacuación de aguas residuales consta de diferentes elementos, los cuales se 
procede a describir a continuación. 
 
3.2.1. Derivaciones individuales 
Para realizar el dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales, debe 
establecerse en primer lugar el número de UDs para cada uno de los aparatos sanitarios, la 
adjudicación de UD a cada aparato y los diámetros mínimos de los sifones y derivaciones 
individuales se establecen en la Tabla 8 en función de su uso. 
Tabla 8. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. Fuente: CTE DB-HS5 
 
En la siguiente tabla se muestran las UD y diámetros mínimos de los elementos que se 
han utilizado en la instalación diseñada. 





Tabla 9. UDs y diámetros mínimos del sifón y derivación individual 
APARATOS UD DN min (mm) 
Lavabo 2 40 
Ducha 3 50 
Inodoro 5 100 
Sumidero  3 50 
Máquina 3 50 
 
Deberá tenerse en cuenta que la nave cuenta con 6 lavabos, 6 duchas, 6 inodoros, 3 
sumideros y una máquina. 
 





A continuación, se muestra un esquema de la instalación de evacuación de aguas 
residuales donde se muestran los diferentes colectores. 
 
Ilustración 2. Esquema red de evacuación de aguas residuales 




3.2.2.1. Ramales colectores 
 
En la Tabla 10 se detallan los diámetros de los ramales colectores en función del máximo 
número de UD y de la pendiente. 
Tabla 10. Diámetro de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante. Fuente: CTE DB-HS5 
 
 
3.2.2.2.  Colectores horizontales 
 
En la Tabla 11 se detallan los diámetros de los colectores horizontales en función del 
máximo número de UD y de la pendiente. 
















3.2.2.3. Resumen del dimensionado de colectores de la instalación 
 
A continuación, se muestra una tabla con todos los colectores de la presente instalación 
detallando su número máximo de UD, su pendiente y su diámetro. Todos los colectores que se 
han marcado en color gris en la Tabla 12 son colectores horizontales, el resto son ramales 
colectores. 
Debe aclararse que los diámetros de los conductores, no deben ser menor que los de 
los tramos situados aguas arriba y que los colectores que recogen las aguas de inodoros no 
deben ser menores de 100mm. 













S-1 3 2 50 50 Ducha 
S-2 6 2 50 50 Ducha+(S-1) 
S-3 9 2 63 63 Ducha+(S-2) 
S-4 11 2 63 63 Lavamanos+(S-3) 
S-5 13 2 75 75 Lavamanos+(S-4) 
S-6  15 2 50 75 Lavamanos+(S-5) 
S-7 5 2 50 110 Inodoro 
S-8 10 2 63 110 Inodoro+(S-7) 
S-9 15 2 50 110 Inodoro+(S-8) 
S-10 5 2 50 110 Inodoro 
S-11 10 2 63 110 Inodoro+(S-10) 
S-12 15 2 50 110 Inodoro+(S-11) 
S-13 3 2 50 50 Ducha 
S-14 6 2 50 50 Ducha+(S-13) 
S-15 9 2 63 63 Ducha+(S-14) 
S-16 11 2 63 63 Lavamanos+(S-15) 
S-17 13 2 75 75 Lavamanos+(S-16) 
S-18 15 2 50 75 Lavamanos+(S-17) 
S-19 60 2 90 110 
Arqueta baños ((S-6)+  
(S-9)+(S-12)+(S-18)) 
S-20 3 2 50 50 Sumidero almacén 1 
S-21 63 2 90 110 (S-19)+(S-20) 
S-22 3 2 50 50 Máquina 
S-23 66 2 90 110 (S-21)+(S-22) 
S-24 3 2 50 50 Sumidero almacén 2 
S-25 3 2 50 50 Sumidero S.producción 
S-26 72 2 90 110 (S-23)+(S-24)+(S-25) 
 
 




3.3. COLECTOR MIXTO 
Para dimensionar el colector mixto deben transformarse las unidades de desagüe 
correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas y 
sumarse a las de aguas pluviales.  
Para transformar las UD, el CTE establece que la superficie equivalente en un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h para un número de UD menor o igual a 250 la superficie equivalente 
es de 90m2.  
En este caso el régimen pluviométrico es diferente a 100mm/h, por lo que hay que 
calcular el factor de corrección, este factor se ha calculado anteriormente en el apartado 3.1.2 
y se ha obtenido un factor de corrección de 0,9. 
Por tanto, como tenemos 72 UD en la red de saneamiento, la superficie equivalente se 
calcula de la siguiente forma: 
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 90 · 0,9 = 81𝑚2 
Esta superficie se suma a la de pluviales que son 450 m2 por lo que la superficie total 
para el dimensionado del colector mixto es de 531 m2. 
Teniendo en cuenta esta superficie y una pendiente del 2%, puede obtenerse en 
diámetro del colector en la Tabla 5, siendo en este caso el DN elegido 160mm. 
Puede consultarse el plano 5-1 para ver donde se encuentra situado y como entronca 
con la red de saneamiento y pluviales. 
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Red de agua caliente
Válvula de esfera
Tuberías de PE-X
 PN= 6 bar
DISEÑO DE UNA NAVE AGRÍCOLA DESTINADA AL 
EMBOTELLADO DE VINO EN LEDAÑA (CUENCA)




















































UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA














































































DISEÑO DE UNA NAVE AGRÍCOLA DESTINADA AL 
EMBOTELLADO DE VINO EN LEDAÑA (CUENCA)
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS




















































UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA
AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL
ALICIA PONCE VILLENA
FIRMA:
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA 
AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL 
DISEÑO DE UNA NAVE AGRÍCOLA DESTINADA
AL EMBOTELLADO DE VINO EN LEDAÑA 
(CUENCA) 




ALUMNA: Alicia Ponce Villena 
TUTOR: Juan Manzano Juarez 
COTUTOR: Carlos Ferrer Gisbert 
Curso académico: 
2018/2019 
Valencia, 29 de julio de 2019 
Presupuesto.
- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
1 Capataz 10,840 5,000 h. 54,20
2 Oficial primera 10,710 2,000 h. 21,42
3 Ayudante 10,400 2,000 h. 20,80
4 Peón ordinario 10,240 89,440 h. 915,87
5 Oficial 1ª Cerrajero 11,440 226,658 h. 2.592,97
6 Ayudante-Cerrajero 10,560 226,658 h. 2.393,51
7 Oficial 1ª Electricista 11,440 26,000 h. 297,44
8 Oficial 2ª Electricista 11,150 26,000 h. 289,90
9 Oficial 1ª electricista. 15,580 66,480 h 1.035,76
10 Oficial 1ª calefactor. 15,580 3,617 h 56,35
11 Oficial 1ª instalador de climatización. 15,580 1,872 h 29,17
12 Oficial 1ª instalador de redes y equipos de
detección y seguridad. 15,580 8,370 h 130,40
13 Oficial 1ª fontanero. 15,580 258,146 h 4.021,91
14 Oficial 1ª montador. 15,580 4,190 h 65,28
15 Oficial 1ª cerrajero. 15,330 222,000 h 3.403,26
16 Oficial 1ª construcción. 15,090 79,910 h 1.205,84
17 Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería. 15,090 410,552 h 6.195,23
18 Oficial 1ª estructurista. 15,090 3,871 h 58,41
19 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,090 355,020 h 5.357,25
20 Oficial 1ª montador de paneles
prefabricados de hormigón. 15,090 152,256 h 2.297,54
21 Oficial 1ª montador de cerramientos
industriales. 15,090 99,000 h 1.493,91
22 Oficial 1ª montador de aislamientos. 15,090 77,294 h 1.166,37
23 Oficial 1ª cristalero. 14,960 17,340 h 259,41
24 Oficial 2ª construcción. 14,860 66,516 h 988,43
25 Ayudante cerrajero. 14,170 223,867 h 3.172,20
26 Ayudante construcción. 14,120 2,676 h 37,79
27 Ayudante montador. 14,120 4,190 h 59,16
28 Ayudante estructurista. 14,120 3,871 h 54,66
29 Ayudante montador de estructura metálica. 14,120 355,020 h 5.012,88
30 Ayudante montador de paneles prefabricados
de hormigón. 14,120 152,256 h 2.149,85
31 Ayudante montador de cerramientos
industriales. 14,120 99,000 h 1.397,88
32 Ayudante montador de aislamientos. 14,120 77,294 h 1.091,39
33 Ayudante electricista. 14,100 66,595 h 938,99
34 Ayudante calefactor. 14,100 3,196 h 45,06
35 Ayudante instalador de climatización. 14,100 1,872 h 26,40
36 Ayudante instalador de redes y equipos de
detección y seguridad. 14,100 8,370 h 118,02
37 Ayudante fontanero. 14,100 132,680 h 1.870,79
38 Ayudante cristalero. 14,290 17,340 h 247,79
39 Peón especializado construcción. 13,800 0,578 h 7,98
40 Peón ordinario construcción. 13,370 146,949 h 1.964,71
41 Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería. 13,370 194,731 h 2.603,55
Importe total: 55.149,73





CYPE 2 Página 1
1 Tierra 3,000 53,900 m3 161,70
2 Pequeño material 0,710 2.120,584 ud 1.505,61
3 Tubo rectangular 80x60x3 mm. 0,820 5.949,763 kg 4.878,81
4 Caseta C.T. 1 Transf. 3280x2380 6.237,610 1,000 ud 6.237,61
5 Transf.baño aceite 160 KVA-25kV 4.776,250 1,000 ud 4.776,25
6 Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV 741,760 1,000 ud 741,76
7 Terminales enchufables 168,590 6,000 ud 1.011,54
8 Rejilla de protección 236,020 1,000 ud 236,02
9 Minio electrolítico 9,440 56,664 kg 534,91
10 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 30,029 m³ 360,95
11 Zahorra granular o natural, cantera caliza. 8,660 220,000 t 1.905,20
12 Ladrillo cerámico hueco doble de gran
formato HispaPlano 100% "HISPALAM",
70,5x51,7x7 cm, según UNE-EN 771-1. 5,690 720,575 m² 4.100,07
13 Pasta de agarre "HISPALAM". 0,190 5.624,000 kg 1.068,56
14 Ladrillo cerámico macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,380 1.138,000 Ud 432,44
15 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, elaborado en taller y colocado en
obra, diámetros varios. 1,000 2.940,860 kg 2.940,86
16 Separador homologado para cimentaciones. 0,130 480,000 Ud 62,40
17 Separador homologado para pilares. 0,060 2,256 Ud 0,14
18 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas
simples, para aplicaciones estructurales. 0,990 12.230,400 kg 12.108,10
19 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano laminado en
caliente, para aplicaciones estructurales. 1,680 117,760 kg 197,84
20 Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para correa
formada por pieza simple, en perfiles
conformados en frío de las series C o Z,
galvanizado y colocado en obra con
tornillos, con límite elástico 235 N/mm²,
carga de rotura mínima 360 N/mm², incluso
accesorios, tornillería y elementos de
anclaje. 1,430 3.870,000 kg 5.534,10
21 Sistema de encofrado para enanos de
cimentación de hormigón armado de sección
rectangular o cuadrada, hasta 1,5 m de
altura, formado por chapas metálicas
reutilizables, incluso p/p de accesorios de
montaje. 8,500 1,504 m² 12,78
22 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,009 m³ 1,41
23 Mortero de rejuntado para revestimientos,
interiores o exteriores, de piedra natural,
pulida o para pulir, compuesto de cemento,
áridos a base de polvo de mármol, pigmentos
resistentes a los álcalis y aditivos
especiales. 1,800 0,085 kg 0,15
24 Mortero de juntas para prefabricados de
hormigón y piedra artificial, compuesto de
cemento, áridos, pigmentos y aditivos
especiales. 2,470 0,114 kg 0,28
25 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,
hidrófugo, tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/6. 126,830 0,670 m³ 84,98
26 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,
hidrófugo, tipo M-10, confeccionado en obra
con 380 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/4. 143,100 0,081 m³ 11,59
27 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,
hidrófugo, tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/3. 158,500 0,008 m³ 1,27
28 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
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29 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³
de cemento y una proporción en volumen 1/3. 149,300 0,218 m³ 32,55
30 Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1. 78,890 3,515 m³ 277,30
31 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central. 68,810 51,572 m³ 3.548,67
32 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central. 61,870 6,500 m³ 402,16
33 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR. 90,970 1,916 m³ 174,30
34 Tapa de hormigón armado prefabricada,
60x60x5 cm. 17,500 8,000 Ud 140,00
35 Tapa de hormigón armado prefabricada,
70x70x5 cm. 25,000 2,000 Ud 50,00
36 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de
55x55 cm. 72,660 1,000 Ud 72,66
37 Arqueta prefabricada de polipropileno,
55x55x55 cm. 56,000 1,000 Ud 56,00
38 Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,950 6,000 Ud 29,70
39 Sumidero sifónico de PVC, de salida
vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla
de PVC de 200x200 mm. 12,650 3,000 Ud 37,95
40 Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1. 9,590 26,250 m 251,74
41 Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior y 4 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1. 17,430 15,750 m 274,52
42 Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1. 26,740 1,050 m 28,08
43 Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 9,580 2,099 l 20,11
44 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 20,240 1,054 l 21,33
45 Material auxiliar para saneamiento. 0,750 3,000 Ud 2,25
46 Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y
chapas metálicas con sus elementos de
fijación y anclaje, junta de neopreno,
aceite y demás accesorios. 8,250 10,000 Ud 82,50
47 Conjunto de piezas de PVC para realizar en
el fondo de la arqueta de paso los cauces
correspondientes. 5,950 4,000 Ud 23,80
48 Panel prefabricado, liso, de hormigón
armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura
y 14 m de longitud máxima, acabado liso de
color gris a una cara, para formación de
cerramiento. 43,720 732,000 m² 32.003,04
49 Masilla caucho-asfáltica para sellado en
frío de juntas de paneles prefabricados de
hormigón. 1,960 732,000 kg 1.434,72
50 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 12,5 / borde afinado. 4,410 738,150 m² 3.255,24
51 Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,260 281,200 kg 354,31
52 Cinta de juntas. 0,030 913,900 m 27,42
53 Remate lateral de acero galvanizado,
espesor 0,8 mm, desarrollo 250 mm. 3,780 150,000 m² 567,00
54 Remate lateral de acero galvanizado,
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55 Remate lateral de acero galvanizado,
espesor 0,8 mm, desarrollo 750 mm. 7,090 75,000 m² 531,75
56 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de
acero inoxidable, con arandela. 0,500 1.500,000 Ud 750,00
57 Panel sándwich
(lacado+aislante+galvanizado), espesor
total 40 mm. 28,490 550,000 m² 15.669,50
58 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 7,833 Ud 24,52
59 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,300 322,080 m 96,62
60 Repercusión de adhesivo cementoso para
fijación, mediante pelladas, de paneles
aislantes en paramentos verticales. 0,360 732,000 m² 263,52
61 Panel semirrígido de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK). 2,800 768,600 m² 2.152,08
62 Panel semirrígido de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 40 mm de espesor, resistencia
térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK). 3,400 466,200 m² 1.585,08
63 Coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro
interior y 32,0 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 7,001 11,700 m 81,91
64 Coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro
interior y 32,0 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 9,170 7,500 m 68,78
65 Coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 29,0 mm de diámetro
interior y 33,5 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada. 10,930 13,300 m 145,37
66 Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,542 1,155 l 11,02
67 Dintel de piedra artificial, de 12x4 cm,
con goterón, anclaje metálico de acero
inoxidable y superficie lavada al ácido.
Según UNE-EN 771-5. 28,890 13,335 m 385,25
68 Jamba de hormigón polímero de superficie
pulida, de color gris, de 12,5x2 cm, con
anclaje metálico de acero inoxidable. 14,670 8,820 m 129,39
69 Vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110
a 150 cm de longitud, hasta 20 cm de
anchura y 2 cm de espesor, con goterón,
cara y canto recto pulidos, según UNE-EN
771-6. 14,270 8,925 m 127,36
70 Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de
diámetro, para relleno de juntas. 0,390 1,050 m 0,41
71 Bote de masilla de poliuretano impermeable
(310 cm³). 5,250 0,269 Ud 1,41
72 Bote de imprimación para masillas (250
cm³). 5,350 0,134 Ud 0,72
73 Adhesivo cementoso flexible y de gran
adherencia. 0,500 6,552 kg 3,28
74 Doble acristalamiento estándar, conjunto
formado por vidrio exterior Float incoloro
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio
interior Float incoloro de 6 mm de espesor. 20,030 9,054 m² 181,35
75 Vidrio impreso traslúcido, incoloro, de 4
mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN
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76 Sellado de juntas mediante la aplicación
con pistola de silicona sintética incolora. 0,850 245,000 m 208,25
77 Cartucho de silicona sintética incolora de
310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por
cartucho). 2,420 5,220 Ud 12,63
78 Material auxiliar para la colocación de
vidrios. 1,260 79,000 Ud 99,54
79 Persiana de lamas enrollables de PVC,
accionamiento manual mediante cinta y
recogedor, en carpintería de aluminio,
incluso p/p de compacto incorporado
(monoblock). Según UNE-EN 13659. 20,630 90,134 m² 1.859,46
80 Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y provisto de
patillas para la fijación del mismo a la
obra. 3,380 223,800 m 756,44
81 Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de marco de ventana, gama
básica, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD). 4,800 223,800 m 1.074,24
82 Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de hoja de ventana, gama básica,
incluso juntas de estanqueidad de la hoja y
junta exterior del acristalamiento, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 6,260 293,600 m 1.837,94
83 Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de junquillo, gama básica,
incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado
de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 1,960 271,640 m 532,41
84 Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de inversora, gama básica,
incluso junta central de estanqueidad, con
el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 4,960 17,800 m 88,29
85 Perfil de aluminio anodizado natural, para
conformado de pilastra de ventana, gama
básica, incluso juntas centrales de
estanqueidad, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD). 5,400 69,000 m 372,60
86 Guía de persiana de aluminio anodizado
natural, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD) que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado. 7,100 60,400 m 428,84
87 Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y herrajes
de ventana oscilo-batiente de una hoja. 27,010 11,000 Ud 297,11
88 Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensación y salida de agua, y herrajes
de ventana plegable de tres hojas. 15,180 20,000 Ud 303,60
89 Repercusión, por m² de reja, de elementos
de fijación sobre hormigón: tacos de
expansión de acero, tornillos especiales y
pasta química. 3,020 13,140 Ud 39,68
90 Tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 0,820 63,710 m 52,24
91 Tubo rectangular de perfil hueco de acero
laminado en frío de 30x15x1,5 mm. 0,860 184,314 m 158,51
92 Marco y puerta metálica con cerradura o
candado, con grado de protección IK 10
según UNE-EN 50102, protegidos de la
corrosión y normalizados por la empresa
suministradora, para caja general de
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93 Puerta cortafuegos pivotante homologada,
EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja
de 63 mm de espesor, 1100x2000 mm de luz y
altura de paso, para un hueco de obra de
1200x2050 mm, acabado lacado en color
blanco formada por 2 chapas de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara
intermedia de lana de roca de alta densidad
y placas de cartón yeso, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a
obra, incluso tres bisagras de doble pala
regulables en altura, soldadas al marco y
atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935,
cerradura embutida de cierre a un punto,
escudos, cilindro, llaves y manivelas
antienganche RF de nylon color negro. 327,000 6,000 Ud 1.962,00
94 Cierrapuertas para uso moderado de puerta
cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1154. 97,020 6,000 Ud 582,12
95 Puerta seccional para garaje, formada por
panel acanalado de aluminio relleno de
poliuretano, 400x250 cm, acabado en blanco,
incluso complementos. Según UNE-EN 13241-1. 1.580,480 3,000 Ud 4.741,44
96 Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas modificadas y fosfato de
zinc. 4,800 582,400 l 2.795,52
97 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas
pigmentadas con óxido de hierro rojo,
cromato de zinc y fosfato de zinc. 9,950 2,102 kg 20,91
98 Tratamiento superficial hidrofugante, de
superficie invisible. 8,820 0,610 l 5,38
99 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o
bidé, acabado cromado. 12,700 12,000 Ud 152,40
100 Llave de regulación de 1/2", para inodoro,
acabado cromado. 14,500 6,000 Ud 87,00
101 Lavabo de porcelana sanitaria esmaltada,
sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color
blanco, de 450 mm de diámetro, según UNE
67001. 149,980 6,000 Ud 899,88
102 Plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N
"ROCA", color, de 100x100 cm, con juego de
desagüe. 234,160 6,000 Ud 1.404,96
103 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque
bajo y salida para conexión vertical, serie
Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665
mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de
descarga de 3/6 litros, con juego de
fijación y manguito de PVC con junta, según
UNE-EN 997. 82,040 6,000 Ud 492,24
104 Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario. 1,050 18,000 Ud 18,90
105 Dosificador de jabón líquido con
disposición mural, con recambio, de 800 y
1000 g de capacidad, carcasa de ABS blanco
y pulsador de ABS gris claro, de
271x130x105 mm. 12,290 2,000 Ud 24,58
106 Papelera higiénica para compresas, de 50
litros de capacidad, de polipropileno
blanco y acero inoxidable AISI 304, de
680x340x220 mm. 51,870 6,000 Ud 311,22
107 Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, con muescas antideslizantes, de
acero inoxidable AISI 304 pulido, de
dimensiones totales 840x200 mm con tubo de
32 mm de diámetro exterior y 1 mm de
espesor. 126,850 2,000 Ud 253,70
108 Portarrollos de papel higiénico doméstico,
con tapa, de acero inoxidable AISI 304,
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109 Secamanos eléctrico, potencia calorífica de
2600 W, carcasa de aluminio, acabado lacado
color blanco, pulsador con 50 segundos de
temporización, interior fabricado en
policarbonato gris, de 330x265x190 mm, con
aislamiento eléctrico (clase I). 558,020 2,000 Ud 1.116,04
110 Grifería monomando para lavabo, serie Kendo
"ROCA", modelo 5A3458A00, acabado
cromo-brillo, de 150x382 mm, compuesta de
caño alto, aireador, fijación rápida,
posibilidad de limitar la temperatura y el
caudal, válvula automática de desagüe de
1¼" accionada mediante varilla
vertical-horizontal y enlaces de
alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 302,860 6,000 Ud 1.817,16
111 Grifería monomando para ducha, serie Kendo
"ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo,
de 107x275 mm, posibilidad de limitar la
temperatura y el caudal y equipo de ducha
formado por mango de ducha, soporte y
flexible de 1,70 m de latón cromado, según
UNE-EN 1287. 372,530 6,000 Ud 2.235,18
112 Luminaria de emergencia estanca, con tubo
lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo
luminoso 240 lúmenes, carcasa de
405x134x134 mm, clase I, IP 65, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. 125,270 8,000 Ud 1.002,16
113 Luminaria de techo Downlight de óptica
fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W,
color blanco frío (6300K); con cerco
exterior y cuerpo interior de aluminio
inyectado, termoesmaltado, en color blanco;
protección IP 20 y aislamiento clase F. 156,630 102,000 Ud 15.976,26
114 Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación. 0,900 106,000 Ud 95,40
115 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 20 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según
UNE 20324, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,290 80,000 m 23,20
116 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 32 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según
UNE 20324, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,590 219,700 m 129,62
117 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 40 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según
UNE 20324, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,800 9,000 m 7,20
118 Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
200 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto 40
julios, con grado de protección IP 549
según UNE 20324, con hilo guía incorporado.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
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119 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles). 0,850 3,000 m 2,55
120 Canal protectora de PVC rígido, de 30x40
mm, para alojamiento de cables eléctricos,
incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN
50085-1, con grado de protección IP 4X
según UNE 20324. 4,390 140,300 m 615,92
121 Caja de protección y medida CPM2-S4, de
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventilada y con
mirilla de material transparente resistente
a la acción de los rayos ultravioletas,
para instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora.
Según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 205,220 1,000 Ud 205,22
122 Caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares
cerradas previstas para colocar fusibles de
intensidad máxima 250 A, esquema 8, para
protección de la línea general de
alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada,
según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102. 269,300 1,000 Ud 269,30
123 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1. 3,730 4,000 m 14,92
124 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1. 5,440 6,000 m 32,64
125 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 13,800 80,000 m 1.104,00
126 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 27,170 120,000 m 3.260,40
127 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con
aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750
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128 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 450/750 V. Según UNE 211025. 2,440 56,550 m 137,98
129 Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección,
para hilo de mando, de color rojo (tarifa
nocturna). 0,130 369,000 m 47,97
130 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 142,000 m 399,02
131 Placa de cobre electrolítico puro para toma
de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de
unión. 37,440 20,000 Ud 748,80
132 Soldadura aluminotérmica del cable
conductor a la placa. 3,510 20,000 Ud 70,20
133 Material auxiliar para instalaciones
eléctricas. 1,480 83,800 Ud 124,02
134 Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra. 1,150 1,000 Ud 1,15
135 Canalón circular de PVC con óxido de
titanio, para encolar, de desarrollo 250
mm, color gris claro, según UNE-EN 607.
Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas,
remates finales, piezas de conexión a
bajantes y piezas especiales. 4,950 55,000 m 272,25
136 Material auxiliar para canalones y bajantes
de instalaciones de evacuación de PVC. 1,820 12,500 Ud 22,75
137 Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1,
resistente al fuego (resistencia al fuego
B-s1,d0 según UNE-EN 13501-1), de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud
nominal, junta pegada, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 2,320 4,200 m 9,74
138 Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1,
resistente al fuego (resistencia al fuego
B-s1,d0 según UNE-EN 13501-1), de 75 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, 3 m de longitud
nominal, con embocadura, junta pegada, con
el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 3,045 10,710 m 32,61
139 Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1,
resistente al fuego (resistencia al fuego
B-s1,d0 según UNE-EN 13501-1), de 75 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, 3 m de longitud
nominal, con embocadura, junta pegada, con
el precio incrementado el 20% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 3,660 31,200 m 114,19
140 Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1,
resistente al fuego (resistencia al fuego
B-s1,d0 según UNE-EN 13501-1), de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de
longitud nominal, con embocadura, junta
pegada, con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas
especiales. 5,270 4,200 m 22,13
141 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
50 mm de diámetro y 5 m de longitud
nominal. 0,110 4,000 Ud 0,44
142 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
75 mm de diámetro y 3 m de longitud
nominal. 0,150 41,400 Ud 6,21
143 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro y 3 m de longitud
nominal. 0,240 4,000 Ud 0,96
144 Líquido limpiador para pegado mediante
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145 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,040 0,472 kg 8,04
146 Acoplamiento a pared acodado con plafón,
ABS, serie B, acabado cromo, para
evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) en el interior de los
edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de
diámetro, según UNE-EN 1329-1. 13,140 6,000 Ud 78,84
147 Contador de agua fría de lectura directa,
de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h,
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C,
presión máxima 16 bar, apto para aguas muy
duras, con tapa, racores de conexión y
precinto. 41,320 1,000 Ud 41,32
148 Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 3/4". 5,950 2,000 Ud 11,90
149 Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1 1/2". 21,570 2,000 Ud 43,14
150 Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 2 1/2", con mando de cuadradillo. 65,800 1,000 Ud 65,80
151 Válvula de seguridad antirretorno, de latón
cromado, con rosca de 3/4" de diámetro,
tarada a 8 bar de presión, con maneta de
purga. 10,660 1,000 Ud 10,66
152 Acometida de polietileno PE 100, de 75 mm
de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm
de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso
p/p de accesorios de conexión y piezas
especiales. 12,680 75,000 m 951,00
153 Collarín de toma en carga de PP, para tubo
de polietileno, de 75 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 7,160 1,000 Ud 7,16
154 Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 1,544 11,700 m 18,06
155 Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 2,300 7,500 m 17,25
156 Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 1,844 85,700 m 158,03
157 Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 4,090 13,300 m 54,40
158 Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 4,430 26,000 m 115,18
159 Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
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160 Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 40 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 11,250 3,500 m 39,38
161 Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 50 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 17,110 6,500 m 111,22
162 Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 63 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 27,720 4,500 m 124,74
163 Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 75 mm de diámetro exterior,
serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 41,680 10,000 m 416,80
164 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior. 0,065 11,700 Ud 0,76
165 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior. 0,075 93,200 Ud 6,99
166 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior. 0,170 39,300 Ud 6,68
167 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior. 0,320 29,500 Ud 9,44
168 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de
diámetro exterior. 0,430 3,500 Ud 1,51
169 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de
diámetro exterior. 0,660 6,500 Ud 4,29
170 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de
diámetro exterior. 1,070 4,500 Ud 4,82
171 Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 75 mm de
diámetro exterior. 1,600 10,000 Ud 16,00
172 Material auxiliar para instalaciones de
fontanería. 1,400 2,000 Ud 2,80
173 Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxidable con perforaciones
de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 3/4",
para una presión máxima de trabajo de 16
bar y una temperatura máxima de 110°C. 8,090 1,000 Ud 8,09
174 Válvula de esfera con conexiones roscadas
hembra de 3/4" de diámetro, cuerpo de
latón, presión máxima 16 bar, temperatura
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175 Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.,
de suelo, resistencia blindada, capacidad
300 l, potencia 3000 W, de 1820 mm de
altura y 625 mm de diámetro, formado por
cuba de acero vitrificado, aislamiento de
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio
de magnesio, lámpara de control y
termómetro. 737,200 1,000 Ud 737,20
176 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro. 2,850 6,000 Ud 17,10
177 Material auxiliar para instalaciones de
A.C.S. 1,450 1,000 Ud 1,45
178 Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S. 2,100 1,000 Ud 2,10
179 Acometida de acero galvanizado con
soldadura UNE 19047, 1 1/2" DN 40 mm,
incluso p/p de válvula de compuerta de
fundición con pletina, machón rosca, piezas
especiales y brida ciega. 9,590 8,400 m 80,56
180 Armario metálico para acometida de agua
contra incendios con puerta ciega y
cerradura especial de cuadradillo,
homologado por la Compañía Suministradora. 161,240 2,000 Ud 322,48
181 Comunicador telefónico GSM a central
receptora de alarmas, con simulador de
línea telefónica fija y envío de mensaje de
alarma por SMS, alimentación a 230 V,
fuente de alimentación de 1 A y batería de
0,7 Ah, con generación de mensajes por
fallo de línea fija, de test telefónico
GSM, de batería baja y de alarma de
entrada, línea de backup de salida, caja
metálica de 155x198x67 mm y programación a
través de teléfono. 451,620 1,000 Ud 451,62
182 Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6
kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, según UNE
23110. 44,340 5,000 Ud 221,70
183 Detector óptico de humos y térmico
convencional, de ABS color blanco, modelo
DOHT2 "GOLMAR", formado por un elemento
sensible a humos claros y a el incremento
lento de la temperatura para una
temperatura máxima de alarma de 60°C, para
alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led
de activación e indicador de alarma color
rojo, salida para piloto de señalización
remota y base universal, según UNE-EN 54-5
y UNE-EN 54-7. 24,800 6,000 Ud 148,80
184 Detector volumétrico de doble tecnología
(infrarrojo pasivo de lente Fresnel y
microondas), de 15 m de alcance, con
protección de ángulo 0 y una cobertura de
85°, con alimentación a 12 V. 95,500 2,000 Ud 191,00
185 Detector volumétrico infrarrojo pasivo de
lente Fresnel, de 12 m de alcance, con
protección de ángulo 0 y una cobertura de
85°, con alimentación a 12 V. 60,250 2,000 Ud 120,50
186 Teclado alfanumérico digital de cuarzo
líquido con mensaje en display, capacidad
para 16 caracteres, indicadores de red,
armado, estado y teclas de emergencia
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187 Central microprocesada bidireccional de
detección y robo, con capacidad para 4
zonas de alarma programables para robo,
fuego y atraco, 8 códigos de acceso
intercambiables, memoria, avisador de
presencia, armado total y parcial, fuente
de alimentación, tiempo de entrada y salida
con regulación, marcado por pulsos y tonos
y capacidad para cuatro teclados. 143,640 1,000 Ud 143,64
188 Batería de 12 V y 7 Ah. 20,860 1,000 Ud 20,86
189 Transmisor telefónico de alarmas,
bidireccional de alta velocidad, para
conexión a Central Receptora de Alarmas
(CRA), con alimentación mediante central de
seguridad asociada. 149,620 1,000 Ud 149,62
190 Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm². 0,380 84,000 m 31,92
191 Placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE
23033-1. 3,500 3,000 Ud 10,50
192 Placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE
23034. 3,500 3,000 Ud 10,50
193 Material auxiliar para la fijación de placa
de señalización. 0,300 6,000 Ud 1,80
194 Material auxiliar para instalaciones de
protección contra robo. 1,650 3,000 Ud 4,95
195 Material auxiliar para instalaciones contra
incendios. 1,400 2,400 Ud 3,36
196 Unidad interior de aire acondicionado para
sistema VRV-III (Volumen de Refrigerante
Variable), de pared, para gas R-410A,
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo
FXAQ15P "DAIKIN", potencia frigorífica
nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C), potencia calorífica nominal 1,7 kW
(temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 7°C), consumo eléctrico
nominal en refrigeración 16 W, consumo
eléctrico nominal en calefacción 24 W,
presión sonora a velocidad baja 29 dBA,
caudal de aire a velocidad alta 420 m³/h,
de 290x795x238 mm (de perfil bajo), peso 11
kg, con ventilador de dos velocidades,
válvula de expansión electrónica, bomba de
drenaje, bloque de terminales F1-F2 para
cable de 2 hilos de transmisión y control
(bus D-III Net) a unidad exterior, control
por microprocesador, orientación vertical
automática (distribución uniforme del
aire), señal de limpieza de filtro y filtro
de aire de succión. 891,000 1,000 Ud 891,00
197 Juego de controlador remoto inalámbrico
formado por receptor y mando por
infrarrojos, modelo BRC7E618 "DAIKIN", con
función marcha/paro, cambio de modo de
funcionamiento, ajuste del punto de
consigna, selección de la velocidad del
ventilador, visualización de señal en el
receptor, reseteo de filtro sucio en el
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198 Unidad interior de aire acondicionado, de
pared, sistema aire-aire multi-split KX6
con caudal variable de refrigerante, para
gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), modelo FDK 71 KXE6D
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorífica total nominal 7,1 kW
(temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 8 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior
7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 39 dBA,
caudal de aire (velocidad ultra alta) 1440
m³/h, de 318x1098x248 mm, 15,5 kg, con
válvula de expansión electrónica, filtro,
bomba y manguera de drenaje. 1.105,000 1,000 Ud 1.105,00
199 Control por cable con pantalla táctil LCD,
modelo Eco Touch RC-EX1 "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES". 135,000 1,000 Ud 135,00
200 Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5
mm² de sección por hilo 0,800 3,000 m 2,40
201 Banco para vestuario, de 1000 mm de
longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de
altura, formado por asiento de tres
listones de madera barnizada de pino de
Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a
una estructura tubular de acero, de 35x35
mm de sección, pintada con resina de
epoxi/poliéster color blanco, incluso
accesorios de montaje. 67,500 4,000 Ud 270,00
202 Cabina con puerta y 2 laterales, de tablero
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir, de 2000 mm de altura y estructura
de aluminio anodizado, incluso bisagras con
muelle, tirador de acero inoxidable, tope
de goma, pies regulables en altura y
colgador de acero inoxidable. 877,490 6,000 Ud 5.264,94
203 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm
de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm
de altura, de tablero fenólico HPL, color a
elegir formada por dos puertas de 900 mm de
altura y 13 mm de espesor, laterales,
estantes, techo, división y suelo de 10 mm
de espesor, y fondo perforado para
ventilación de 3 mm de espesor, incluso
patas regulables de PVC, cerraduras de
resbalón, llaves, placas de numeración,
bisagras antivandálicas de acero inoxidable
y barras para colgar de aluminio con
colgadores antideslizantes de ABS. 190,000 4,000 Ud 760,00
204 Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas y guantes desechables. 96,160 1,000 Ud 96,16
205 Puntal metálico telescópico, 3,00 m de







CYPE 2 Página 14
1 Grúa celosía s/camión 30 t. 93,390 3,000h. 280,17
2 Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,650 7,840h. 310,86
3 Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,100 10,000h. 561,00
4 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 5,000h. 168,05
5 Retrocargadora neum. 75 CV 32,150 0,194h. 6,24
6 Dumper autocargable 2.000 kg. 4,130 4,900h. 20,24
7 Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 23,000h. 480,70
8 Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 10,000h. 305,50
9 Canon de tierra a vertedero 0,260 40,000m3 10,40
10 Canon de escombros a vertedero 0,280 100,000m3 28,00
11 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 25,400 0,180h. 4,57
12 Rodillo v.autop.tándem 2,5 t. 18,380 1,350h. 24,81
13 Mont.-desm.andam.euro.>600m2 5,000 200,000m2 1.000,00
14 Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 35,520 0,032h 1,14
15 Camión con cuba de agua. 36,050 1,300h 46,87
16 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30
cm, tipo rana. 8,480 13,661h 115,85
17 Compactador tándem autopropulsado, de 10 t. 39,140 10,500h 410,97
18 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico. 9,270 12,420h 115,13
19 Martillo neumático. 4,080 26,801h 109,35
20 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de
caudal. 6,900 26,801h 184,93
21 Grúa autopropulsada de brazo telescópico con
una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo. 67,000 111,996h 7.503,73
22 Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica. 3,100 186,688h 578,73
23 Alquiler diario de m² de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m
de altura máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado según las exigencias de
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001
y cumpliendo con las normas UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié,
y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada; incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
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1 m3 de Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 0,020 0,20
M05RN020 h. Retrocargadora neum. 75 CV 32,150 0,043 1,38
Importe: 1,580
2 m2 de Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios
mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los
mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p.
de medios auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 0,150 1,54
M07AA020 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 4,130 0,100 0,41
M08RT020 h. Rodillo v.autop.tándem 2,5 t. 18,380 0,150 2,76
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 25,400 0,020 0,51
P01AA010 m3 Tierra 3,000 1,100 3,30
Importe: 8,520
3 h. de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 10,710 1,000 10,71
O01OA050 h. Ayudante 10,400 1,000 10,40
O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 0,500 5,12
Importe: 26,230
Cuadro de precios auxiliares
Nº Designación Importe
(euros)
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1 Actuaciones previas
1.1 Andamios y maquinaria de elevación
1.1.1 Andamios
1.1.1.1 0XA110 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la
ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie de
fachada la resultante del producto de la proyección en planta del
perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario,
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días
naturales.
mq13ats010aa 3.977,456 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular… 0,090 357,97
% 2,000 % Medios auxiliares 357,970 7,16
3,000 % Costes indirectos 365,130 10,95
Precio total por Ud  .................................................. 376,08
Son trescientos setenta y seis euros con ocho céntimos
1.1.1.2 E01ACW010 m2 Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u
otros trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p.
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.
M12AA026 1,000 m2 Mont.-desm.andam.euro.>600m2 5,000 5,00
3,000 % Costes indirectos 5,000 0,15
Precio total por m2  .................................................. 5,15
Son cinco euros con quince céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2 Demoliciones
2.1 E01CRL010 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm.
de espesor, incluso transporte del material a vertedero.
O01OA020 0,010 h. Capataz 10,840 0,11
O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,240 0,20
M05EN050 0,020 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 56,100 1,12
M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 0,34
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,550 0,61
M07N070 0,200 m3 Canon de escombros a vertedero 0,280 0,06
3,000 % Costes indirectos 2,440 0,07
Precio total por m2  .................................................. 2,51
Son dos euros con cincuenta y un céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3 Acondicionamiento del terreno
3.1 Movimiento de tierras en edificación
3.1.1 Excavaciones de zanjas y pozos
3.1.1.1 E02EZM030 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 0,125 h. Peón ordinario 10,240 1,28
M05EN030 0,196 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,650 7,77
3,000 % Costes indirectos 9,050 0,27
Precio total por m3  .................................................. 9,32
Son nueve euros con treinta y dos céntimos
3.1.2 Rellenos
3.1.2.1 E02ESZ010 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios
manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con
p.p. de medios auxiliares.
O01OA070 0,800 h. Peón ordinario 10,240 8,19
M07AA020 0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 4,130 0,41
P01AA010 1,100 m3 Tierra 3,000 3,30
3,000 % Costes indirectos 11,900 0,36
Precio total por m3  .................................................. 12,26
Son doce euros con veintiseis céntimos
3.1.3 Transportes
3.1.3.1 E02CTT010 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 10,240 10,24
M07CB010 0,575 h. Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 12,02
M07N060 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26
3,000 % Costes indirectos 22,520 0,68
Precio total por m3  .................................................. 23,20
Son veintitres euros con veinte céntimos
3.2 Red de saneamiento horizontal
3.2.1 Arquetas
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 19
3.2.1.1 ASA010 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente,
realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones
de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt10hmf010kn 0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado … 90,970 16,56
mt04lma010a 100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboració… 0,380 38,00
mt09mor010c 0,037 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 4,27
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realiza… 5,950 5,95
mt09mor010f 0,019 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 149,300 2,84
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para… 8,250 8,25
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada… 17,500 17,50
mo018 1,504 h Oficial 1ª construcción. 15,090 22,70
mo104 1,072 h Peón ordinario construcción. 13,370 14,33
% 2,000 % Medios auxiliares 130,400 2,61
3,000 % Costes indirectos 133,010 3,99
Precio total por Ud  .................................................. 137,00
Son ciento treinta y siete euros
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.1.2 ASA010b Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15
formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45°
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la
pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt10hmf010kn 0,187 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado … 90,970 17,01
mt04lma010a 100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboració… 0,380 38,00
mt09mor010c 0,037 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 4,27
mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,950 4,95
mt09mor010f 0,019 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 149,300 2,84
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para… 8,250 8,25
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada… 17,500 17,50
mo018 1,611 h Oficial 1ª construcción. 15,090 24,31
mo104 1,147 h Peón ordinario construcción. 13,370 15,34
% 2,000 % Medios auxiliares 132,470 2,65
3,000 % Costes indirectos 135,120 4,05
Precio total por Ud  .................................................. 139,17
Son ciento treinta y nueve euros con diecisiete céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
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3.2.1.3 ASA010c Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones
interiores 60x60x75 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15
formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45°
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la
pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt10hmf010kn 0,220 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado … 90,970 20,01
mt04lma010a 158,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboració… 0,380 60,04
mt09mor010c 0,059 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 6,80
mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,950 4,95
mt09mor010f 0,032 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 149,300 4,78
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para… 8,250 8,25
mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada… 25,000 25,00
mo018 1,800 h Oficial 1ª construcción. 15,090 27,16
mo104 1,279 h Peón ordinario construcción. 13,370 17,10
% 2,000 % Medios auxiliares 174,090 3,48
3,000 % Costes indirectos 177,570 5,33
Precio total por Ud  .................................................. 182,90
Son ciento ochenta y dos euros con noventa céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
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3.2.1.4 ASA010d Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones
interiores 50x50x55 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15
formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45°
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la
pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado
de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt10hmf010kn 0,187 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado … 90,970 17,01
mt04lma010a 111,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboració… 0,380 42,18
mt09mor010c 0,041 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 4,73
mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,950 4,95
mt09mor010f 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 149,300 2,99
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para… 8,250 8,25
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada… 17,500 17,50
mo018 1,618 h Oficial 1ª construcción. 15,090 24,42
mo104 1,152 h Peón ordinario construcción. 13,370 15,40
% 2,000 % Medios auxiliares 137,430 2,75
3,000 % Costes indirectos 140,180 4,21
Precio total por Ud  .................................................. 144,39
Son ciento cuarenta y cuatro euros con treinta y nueve céntimos
3.2.2 Acometidas
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.2.1 ASB010 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del
municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni
su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.
Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
mt01ara010 0,385 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 4,63
mt11tpb030d 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 26,740 28,08
mt11var009 0,079 l Líquido limpiador para pegado mediant… 9,580 0,76
mt11var010 0,039 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 20,240 0,79
mt10hmf010… 0,090 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 61,870 5,57
mq05pdm010b 0,711 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 6,900 4,91
mq05mai030 0,711 h Martillo neumático. 4,080 2,90
mq01ret020b 0,032 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 35,520 1,14
mq02rop020 0,231 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,96
mo051 1,155 h Oficial 2ª construcción. 14,860 17,16
mo103 0,578 h Peón especializado construcción. 13,800 7,98
mo006 0,134 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 2,09
mo098 0,134 h Ayudante fontanero. 14,100 1,89
% 4,000 % Medios auxiliares 79,860 3,19
3,000 % Costes indirectos 83,050 2,49
Precio total por m  .................................................. 85,54
Son ochenta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos
3.2.3 Colectores
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.3.1 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo
de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 4,16
mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 17,430 18,30
mt11var009 0,063 l Líquido limpiador para pegado mediant… 9,580 0,60
mt11var010 0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 20,240 0,63
mq04dua020b 0,030 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,28
mq02rop020 0,224 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,90
mq02cia020 0,003 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,11
mo018 0,107 h Oficial 1ª construcción. 15,090 1,61
mo104 0,165 h Peón ordinario construcción. 13,370 2,21
mo006 0,117 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 1,82
mo098 0,058 h Ayudante fontanero. 14,100 0,82
% 2,000 % Medios auxiliares 32,440 0,65
3,000 % Costes indirectos 33,090 0,99
Precio total por m  .................................................. 34,08
Son treinta y cuatro euros con ocho céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.3.2 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo
de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
Sin descomposición 24,417
3,000 % Costes indirectos 24,417 0,73
Precio total redondeado por m  ............................… 25,15
Son veinticinco euros con quince céntimos
3.2.3.3 ASC010d m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo
de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
Sin descomposición 13,942
3,000 % Costes indirectos 13,942 0,42
Precio total redondeado por m  ............................… 14,36
Son catorce euros con treinta y seis céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
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3.2.3.4 ASC010f m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo
de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
Sin descomposición 18,864
3,000 % Costes indirectos 18,864 0,57
Precio total redondeado por m  ............................… 19,43
Son diecinueve euros con cuarenta y tres céntimos
3.2.3.5 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación
ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo
de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
mt01ara010 0,299 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 3,59
mt11tpb030a 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 9,590 10,07
mt11var009 0,043 l Líquido limpiador para pegado mediant… 9,580 0,41
mt11var010 0,022 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 20,240 0,45
mq04dua020b 0,026 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,24
mq02rop020 0,190 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,61
mq02cia020 0,003 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,11
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mo018 0,074 h Oficial 1ª construcción. 15,090 1,12
mo104 0,140 h Peón ordinario construcción. 13,370 1,87
mo006 0,080 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 1,25
mo098 0,040 h Ayudante fontanero. 14,100 0,56
% 2,000 % Medios auxiliares 21,280 0,43
3,000 % Costes indirectos 21,710 0,65
Precio total redondeado por m  ............................… 22,36
Son veintidos euros con treinta y seis céntimos
3.2.4 Sistemas de evacuación de suelos
3.2.4.1 ASI020 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje,
piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión
del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt11sup030a 1,000 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida ve… 12,650 12,65
mt11var020 1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,750 0,75
mo006 0,299 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 4,66
% 2,000 % Medios auxiliares 18,060 0,36
3,000 % Costes indirectos 18,420 0,55
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 18,97
Son dieciocho euros con noventa y siete céntimos
3.3 Mejoras del terreno
3.3.1 Compactaciones
3.3.1.1 AMC010 m³ Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las
propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación
superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con zahorra
natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante
equipo mecánico con compactador tándem autopropulsado, en tongadas
de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras
a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
mt01zah010a 2,200 t Zahorra granular o natural, cantera caliza. 8,660 19,05
mq04dua020b 0,106 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,98
mq02rot030b 0,105 h Compactador tándem autopropulsado, … 39,140 4,11
mq02cia020 0,011 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,40
mo104 0,029 h Peón ordinario construcción. 13,370 0,39
% 2,000 % Medios auxiliares 24,930 0,50
3,000 % Costes indirectos 25,430 0,76
Precio total redondeado por m³  ...........................… 26,19
Son veintiseis euros con diecinueve céntimos
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4.1.1.1 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³.
Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para cimentacio… 0,130 1,04
mt07aco010c 50,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 50,00
mt10haf010… 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 68,810 75,69
mo040 0,302 h Oficial 1ª estructurista. 15,090 4,56
mo083 0,302 h Ayudante estructurista. 14,120 4,26
% 2,000 % Medios auxiliares 135,550 2,71
3,000 % Costes indirectos 138,260 4,15
Precio total redondeado por m³  ...........................… 142,41
Son ciento cuarenta y dos euros con cuarenta y un céntimos
4.2 Arriostramientos
4.2.1 Vigas entre zapatas
4.2.1.1 CAV010 m³ Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
mt07aco020a 10,000 Ud Separador homologado para cimentacio… 0,130 1,30
mt07aco010c 60,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 60,00
mt10haf010… 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 68,810 72,25
mo040 0,060 h Oficial 1ª estructurista. 15,090 0,91
mo083 0,060 h Ayudante estructurista. 14,120 0,85
% 2,000 % Medios auxiliares 135,310 2,71
3,000 % Costes indirectos 138,020 4,14
Precio total redondeado por m³  ...........................… 142,16
Son ciento cuarenta y dos euros con dieciseis céntimos
4.3 Nivelación
4.3.1 Enanos de cimentación
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4.3.1.1 CNE010 m³ Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de separadores, montaje y
desmontaje del sistema de encofrado recuperable de chapas metálicas.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto.
mt07aco020b 12,000 Ud Separador homologado para pilares. 0,060 0,72
mt07aco010c 95,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 95,00
mt10haf010… 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 68,810 72,25
mt08eme020 8,000 m² Sistema de encofrado para enanos de c… 8,500 68,00
mo040 0,201 h Oficial 1ª estructurista. 15,090 3,03
mo083 0,201 h Ayudante estructurista. 14,120 2,84
% 2,000 % Medios auxiliares 241,840 4,84
3,000 % Costes indirectos 246,680 7,40
Precio total redondeado por m³  ...........................… 254,08
Son doscientos cincuenta y cuatro euros con ocho céntimos
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5.1.1.1 E05AC020 kg Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo rectangular, en
cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas
especiales y dos manos de minio de plomo, totalmente montado y
colocado.
O01OB130 0,040 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 0,46
O01OB140 0,040 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 0,42
P13TT080 1,050 kg Tubo rectangular 80x60x3 mm. 0,820 0,86
P24OU050 0,010 kg Minio electrolítico 9,440 0,09
P01DW090 0,367 ud Pequeño material 0,710 0,26
3,000 % Costes indirectos 2,090 0,06
Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,15
Son dos euros con quince céntimos
5.1.2 Pilares
5.1.2.1 EAS010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de
arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción
para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275J… 0,990 1,04
mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formula… 4,800 0,24
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,100 0,05
mo042 0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,090 0,30
mo085 0,020 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,120 0,28
% 2,000 % Medios auxiliares 1,910 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,950 0,06
Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,01
Son dos euros con un céntimo
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5.1.2.2 EAS005 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR
en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados,
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm
de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro
central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y
nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt07ala011b 5,888 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,680 9,89
mt07aco010c 1,775 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 1,78
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,100 0,05
mo042 0,298 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,090 4,50
mo085 0,298 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,120 4,21
% 2,000 % Medios auxiliares 20,430 0,41
3,000 % Costes indirectos 20,840 0,63
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 21,47
Son veintiun euros con cuarenta y siete céntimos
5.1.3 Ligeras para cubiertas
5.1.3.1 EAT030 kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para
formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que
actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a
las cerchas mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y
elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución
de sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt07ali010a 1,000 kg Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para c… 1,430 1,43
mo042 0,030 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,090 0,45
mo085 0,030 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,120 0,42
% 2,000 % Medios auxiliares 2,300 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,350 0,07
Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,42
Son dos euros con cuarenta y dos céntimos
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6 Fachadas
6.1 Pesadas
6.1.1 Paneles prefabricados de hormigón
6.1.1.1 FPP020 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3
m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a
una cara, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas
especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre
paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción
en las horizontales, colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y
apuntalamiento del panel. Soldadura de los elementos metálicos de
conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
mt12pph010ac 1,000 m² Panel prefabricado, liso, de hormigón ar… 43,720 43,72
mt12pph011 1,000 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en… 1,960 1,96
mt50spa080a 0,010 Ud Puntal metálico telescópico, 3,00 m de … 11,070 0,11
mq07gte010c 0,153 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 67,000 10,25
mo045 0,208 h Oficial 1ª montador de paneles prefabric… 15,090 3,14
mo088 0,208 h Ayudante montador de paneles prefabri… 14,120 2,94
% 2,000 % Medios auxiliares 62,120 1,24
3,000 % Costes indirectos 63,360 1,90
Precio total redondeado por m²  ...........................… 65,26
Son sesenta y cinco euros con veintiseis céntimos
6.1.1.2 FPP020b m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3
m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a
una cara, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas
especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre
paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción
en las horizontales, colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y
apuntalamiento del panel. Soldadura de los elementos metálicos de
conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
mt12pph010ac 1,000 m² Panel prefabricado, liso, de hormigón ar… 43,720 43,72
mt12pph011 1,000 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en… 1,960 1,96
mt50spa080a 0,010 Ud Puntal metálico telescópico, 3,00 m de … 11,070 0,11
mq07gte010c 0,153 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 67,000 10,25
mo045 0,208 h Oficial 1ª montador de paneles prefabric… 15,090 3,14
mo088 0,208 h Ayudante montador de paneles prefabri… 14,120 2,94
% 2,000 % Medios auxiliares 62,120 1,24
3,000 % Costes indirectos 63,360 1,90
Precio total redondeado por m²  ...........................… 65,26
Son sesenta y cinco euros con veintiseis céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 33
6.1.1.3 FPP020c m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3
m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a
una cara, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas
especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre
paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción
en las horizontales, colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y
apuntalamiento del panel. Soldadura de los elementos metálicos de
conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
mt12pph010ac 1,000 m² Panel prefabricado, liso, de hormigón ar… 43,720 43,72
mt12pph011 1,000 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en… 1,960 1,96
mt50spa080a 0,010 Ud Puntal metálico telescópico, 3,00 m de … 11,070 0,11
mq07gte010c 0,153 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 67,000 10,25
mo045 0,208 h Oficial 1ª montador de paneles prefabric… 15,090 3,14
mo088 0,208 h Ayudante montador de paneles prefabri… 14,120 2,94
% 2,000 % Medios auxiliares 62,120 1,24
3,000 % Costes indirectos 63,360 1,90
Precio total redondeado por m²  ...........................… 65,26
Son sesenta y cinco euros con veintiseis céntimos
6.1.1.4 FPP020d m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3
m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a
una cara, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas
especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre
paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción
en las horizontales, colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho
adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y
apuntalamiento del panel. Soldadura de los elementos metálicos de
conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
mt12pph010ac 1,000 m² Panel prefabricado, liso, de hormigón ar… 43,720 43,72
mt12pph011 1,000 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en… 1,960 1,96
mt50spa080a 0,010 Ud Puntal metálico telescópico, 3,00 m de … 11,070 0,11
mq07gte010c 0,153 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 67,000 10,25
mo045 0,208 h Oficial 1ª montador de paneles prefabric… 15,090 3,14
mo088 0,208 h Ayudante montador de paneles prefabri… 14,120 2,94
% 2,000 % Medios auxiliares 62,120 1,24
3,000 % Costes indirectos 63,360 1,90
Precio total redondeado por m²  ...........................… 65,26
Son sesenta y cinco euros con veintiseis céntimos
6.2 Carpintería exterior
6.2.1 Aluminio
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 34
6.2.1.1 FCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 70x70
cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y
recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt25pem015a 2,800 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 9,46
mt25pfx010a 2,800 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 13,44
mt25pfx020a 2,600 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 16,28
mt25pfx030a 2,240 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 4,39
mt15sja100 0,098 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,31
mt25pfx200ka 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 27,010 27,01
mt25pco015aa 0,539 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 11,12
mt25pfx170h 1,400 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 9,94
mo016 5,058 h Oficial 1ª cerrajero. 15,330 77,54
mo054 5,115 h Ayudante cerrajero. 14,170 72,48
% 2,000 % Medios auxiliares 241,970 4,84
3,000 % Costes indirectos 246,810 7,40
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 254,21
Son doscientos cincuenta y cuatro euros con veintiun céntimos
6.2.1.2 FCL060b Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de
aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de
150x120 cm, serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor
y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt25pem015a 5,400 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 18,25
mt25pfx010a 5,400 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 25,92
mt25pfx020a 5,200 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 32,55
Cuadro de Precios Descompuestos
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mt25pfx030a 4,840 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 9,49
mt15sja100 0,189 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,59
mt25pfx200ka 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 27,010 27,01
mt25pco015aa 1,980 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 40,85
mt25pfx170h 2,400 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 17,04
mo016 6,178 h Oficial 1ª cerrajero. 15,330 94,71
mo054 6,235 h Ayudante cerrajero. 14,170 88,35
% 2,000 % Medios auxiliares 354,760 7,10
3,000 % Costes indirectos 361,860 10,86
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 372,72
Son trescientos setenta y dos euros con setenta y dos céntimos
6.2.1.3 FCL060c Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de
aluminio, abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 350x100
cm, serie básica, formada por tres hojas, y con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y
recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt25pem015a 9,000 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 30,42
mt25pfx010a 9,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 43,20
mt25pfx020a 12,600 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 78,88
mt25pfx030a 11,700 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 22,93
mt25pfx035a 0,890 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,960 4,41
mt25pfx055a 3,450 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 5,400 18,63
mt15sja100 0,315 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,99
mt25pfx200mc 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 15,180 15,18
mt25pco015aa 3,850 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 79,43
mt25pfx170h 2,000 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 14,20
mo016 7,213 h Oficial 1ª cerrajero. 15,330 110,58
mo054 7,275 h Ayudante cerrajero. 14,170 103,09
% 2,000 % Medios auxiliares 521,940 10,44
3,000 % Costes indirectos 532,380 15,97
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 548,35
Son quinientos cuarenta y ocho euros con treinta y cinco céntimos
6.3 Defensas de exteriores
6.3.1 Puertas de garaje
Cuadro de Precios Descompuestos
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6.3.1.1 FDG010 Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por
panel acanalado de aluminio relleno de poliuretano, 370x450 cm, acabado
en blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno,
muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con
llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel
en las guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del
muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos
y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt26pgs010l 1,000 Ud Puerta seccional para garaje, formada p… 1.580,480 1.580,48
mo018 0,931 h Oficial 1ª construcción. 15,090 14,05
mo104 0,931 h Peón ordinario construcción. 13,370 12,45
mo016 2,172 h Oficial 1ª cerrajero. 15,330 33,30
mo054 2,172 h Ayudante cerrajero. 14,170 30,78
% 2,000 % Medios auxiliares 1.671,060 33,42
3,000 % Costes indirectos 1.704,480 51,13
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.755,61
Son mil setecientos cincuenta y cinco euros con sesenta y un céntimos
6.3.2 Rejas y entramados metálicos
6.3.2.1 FDR010 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco
de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm, barrotes horizontales de
tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x15x1,5
mm y barrotes verticales de tubo rectangular de perfil hueco de acero
laminado en frío de 30x15x1,5 mm. Todo ello con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de
20 micras Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y fijación
mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de
acero y pasta química y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de
la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a
los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
mt26aab010bg 3,070 m Tubo rectangular de perfil hueco de ace… 0,860 2,64
mt26aab010bg 5,000 m Tubo rectangular de perfil hueco de ace… 0,860 4,30
mt26aab010bg 10,000 m Tubo rectangular de perfil hueco de ace… 0,860 8,60
mt26aaa020 1,000 Ud Repercusión, por m² de reja, de elemen… 3,020 3,02
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de … 9,950 1,59
mo016 0,760 h Oficial 1ª cerrajero. 15,330 11,65
mo054 0,760 h Ayudante cerrajero. 14,170 10,77
% 2,000 % Medios auxiliares 42,570 0,85
3,000 % Costes indirectos 43,420 1,30
Precio total redondeado por m²  ...........................… 44,72
Son cuarenta y cuatro euros con setenta y dos céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
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6.3.2.2 FDR010b m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de
20 micras Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y fijación
mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de
acero y pasta química y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de
la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a
los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
mt26aab010aa 6,670 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 5,47
mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 4,10
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 8,20
mt26aaa020 1,000 Ud Repercusión, por m² de reja, de elemen… 3,020 3,02
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de … 9,950 1,59
mo016 0,760 h Oficial 1ª cerrajero. 15,330 11,65
mo054 0,760 h Ayudante cerrajero. 14,170 10,77
% 2,000 % Medios auxiliares 44,800 0,90
3,000 % Costes indirectos 45,700 1,37
Precio total redondeado por m²  ...........................… 47,07
Son cuarenta y siete euros con siete céntimos
6.4 Remates de exteriores
6.4.1 Dinteles
6.4.1.1 FRD010 m Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, con
goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido,
empotrado en las jambas, recibido con una capa de mortero de cemento
hidrófugo M-10 con un espesor de 25 mm, sobre la que se introducen los
anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso
rejuntado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con
mortero de juntas especial para revestimientos de piedra artificial, y
tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el
conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de
reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Rejuntado y limpieza del dintel. Aplicación en dos capas de la
pintura hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida
según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del hueco, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
incluyendo las entregas en los apoyos.
mt09moe010b 0,003 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 143,100 0,43
mt20dpa010a 1,050 m Dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, c… 28,890 30,33
mt09mcr235 0,009 kg Mortero de juntas para prefabricados de… 2,470 0,02
mt28pcs010 0,048 l Tratamiento superficial hidrofugante, de… 8,820 0,42
mo018 0,209 h Oficial 1ª construcción. 15,090 3,15
mo104 0,209 h Peón ordinario construcción. 13,370 2,79
% 2,000 % Medios auxiliares 37,140 0,74
3,000 % Costes indirectos 37,880 1,14
Precio total redondeado por m  ............................… 39,02
Son treinta y nueve euros con dos céntimos
6.4.2 Jambas
Cuadro de Precios Descompuestos
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6.4.2.1 FRJ010 m Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color
gris, de 12x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con
una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15
mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una
junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con
los cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran
flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de
reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor
desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.
mt09moe010c 0,001 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 158,500 0,16
mt20wwa040 0,780 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran … 0,500 0,39
mt20rhl020a 1,050 m Jamba de hormigón polímero de superfi… 14,670 15,40
mt20wwa025 0,125 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 m… 0,390 0,05
mt20wwa035 0,016 Ud Bote de imprimación para masillas (250… 5,350 0,09
mt20wwa030 0,032 Ud Bote de masilla de poliuretano imperme… 5,250 0,17
mo018 0,298 h Oficial 1ª construcción. 15,090 4,50
mo104 0,298 h Peón ordinario construcción. 13,370 3,98
% 2,000 % Medios auxiliares 24,740 0,49
3,000 % Costes indirectos 25,230 0,76
Precio total redondeado por m  ............................… 25,99
Son veinticinco euros con noventa y nueve céntimos
6.4.3 Vierteaguas
6.4.3.1 FRV010 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 a 150 cm de
longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y
canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas,
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de
fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso
p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento
hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con
mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y
regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida
según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en
las jambas.
mt09moe010b 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 143,100 0,72
mt20vmn01… 1,050 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, … 14,270 14,98
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,16
mt09mcr220 0,010 kg Mortero de rejuntado para revestimiento… 1,800 0,02
mo018 0,219 h Oficial 1ª construcción. 15,090 3,30
mo104 0,219 h Peón ordinario construcción. 13,370 2,93
% 2,000 % Medios auxiliares 22,110 0,44
3,000 % Costes indirectos 22,550 0,68
Precio total redondeado por m  ............................… 23,23
Son veintitres euros con veintitres céntimos
6.5 Vidrios
6.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara
Cuadro de Precios Descompuestos
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6.5.1.1 FVC010 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior
Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus
aristas a múltiplos de 30 mm.
mt21veg011… 1,006 m² Doble acristalamiento estándar, conjunt… 20,030 20,15
mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora d… 2,420 1,40
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vi… 1,260 1,26
mo050 0,340 h Oficial 1ª cristalero. 14,960 5,09
mo101 0,340 h Ayudante cristalero. 14,290 4,86
% 2,000 % Medios auxiliares 32,760 0,66
3,000 % Costes indirectos 33,420 1,00
Precio total redondeado por m²  ...........................… 34,42
Son treinta y cuatro euros con cuarenta y dos céntimos
6.5.2 Planos: impresos
6.5.2.1 FVI010 m² Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de espesor,
incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no
acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y
colocación de junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera
haberse depositado en el interior de los perfiles. Colocación, calzado,
montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus
aristas a múltiplos de 30 mm.
mt21vim130g 1,012 m² Vidrio impreso traslúcido, incoloro, de 4 … 11,250 11,39
mt21vva010 3,500 m Sellado de juntas mediante la aplicació… 0,850 2,98
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vi… 1,260 1,26
mo050 0,204 h Oficial 1ª cristalero. 14,960 3,05
mo101 0,204 h Ayudante cristalero. 14,290 2,92
% 2,000 % Medios auxiliares 21,600 0,43
3,000 % Costes indirectos 22,030 0,66
Precio total redondeado por m²  ...........................… 22,69
Son veintidos euros con sesenta y nueve céntimos
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7 Particiones
7.2 Puertas de paso interiores
7.2.1 Resistentes al fuego
7.2.1.1 PPR010 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada,
EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1100x2000 mm de luz y
altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la
hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt26pca020… 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologa… 327,000 327,00
mt26pca100aa 1,000 Ud Cierrapuertas para uso moderado de pu… 97,020 97,02
mo018 0,446 h Oficial 1ª construcción. 15,090 6,73
mo072 0,446 h Ayudante construcción. 14,120 6,30
% 2,000 % Medios auxiliares 437,050 8,74
3,000 % Costes indirectos 445,790 13,37
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 459,16
Son cuatrocientos cincuenta y nueve euros con dieciseis céntimos
7.2.1.2 PPR010b Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada,
EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1500x2000 mm de luz y
altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, correderas.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la
hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Sin descomposición 417,728
3,000 % Costes indirectos 417,728 12,53
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 430,26
Son cuatrocientos treinta euros con veintiseis céntimos
7.3 Tabiques
7.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas
Cuadro de Precios Descompuestos
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7.3.1.1 PTS010 m² Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5, formado por dos
hojas de ladrillo cerámico hueco doble de gran formato HispaPlano
"HISPALAM" de 70,5x51,7x7 cm, recibido con pasta de agarre Hispalam y
una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde
afinado, adherida a la cara exterior de cada fábrica de ladrillo mediante
pasta de agarre "HISPALAM", extendida en toda la superficie y
aislamiento intermedio formado por panel semirrígido de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),
colocado a tope para evitar puentes térmicos, simplemente apoyado y
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado
de juntas. Incluso p/p de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
pastas de agarre y juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje.
Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y
nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Remate con
yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el
forjado superior. Replanteo y marcado de las placas. Aplicación de la
pasta de agarre con llana dentada en toda la superficie del muro, para
recibido de las placas debidamente alineadas vertical y horizontalmente.
Presentación y calzado de la placa previo replanteo de los huecos de
paso para instalaciones y mecanismos. Pañeado de la placa. Colocación
de las sucesivas placas, pañeándolas independientemente. Recibido a la
obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
mt04gfh010k 2,050 m² Ladrillo cerámico hueco doble de gran f… 5,690 11,66
mt04gfh015 8,000 kg Pasta de agarre "HISPALAM". 0,190 1,52
mt09pye010b 0,010 m³ Pasta de yeso de construcción B1, seg… 78,890 0,79
mt04gfh015 8,000 kg Pasta de agarre "HISPALAM". 0,190 1,52
mt12psg010a 2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 52… 4,410 9,26
mt12psg040a 2,600 m Cinta de juntas. 0,030 0,08
mt12psg030a 0,800 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,260 1,01
mt16lra020na 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcá… 3,400 3,57
mo019 1,168 h Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 15,090 17,63
mo105 0,554 h Peón ordinario construcción en trabajos… 13,370 7,41
% 3,000 % Medios auxiliares 54,450 1,63
3,000 % Costes indirectos 56,080 1,68
Precio total redondeado por m²  ...........................… 57,76
Son cincuenta y siete euros con setenta y seis céntimos
7.4 Ayudas
7.4.1 Limpieza de obra
Cuadro de Precios Descompuestos
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7.4.1.1 PYL020 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones,
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mo104 34,455 h Peón ordinario construcción. 13,370 460,66
% 2,000 % Medios auxiliares 460,660 9,21
3,000 % Costes indirectos 469,870 14,10
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 483,97
Son cuatrocientos ochenta y tres euros con noventa y siete céntimos
7.4.2 Recibidos
7.4.2.1 PYR040 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de
entre 2 y 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las
patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de
replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento,
nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt09moe010a 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 126,830 2,54
mo018 1,259 h Oficial 1ª construcción. 15,090 19,00
mo104 1,259 h Peón ordinario construcción. 13,370 16,83
% 2,000 % Medios auxiliares 38,370 0,77
3,000 % Costes indirectos 39,140 1,17
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 40,31
Son cuarenta euros con treinta y un céntimos
7.4.2.2 PYR040b Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de
hasta 2 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas
de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de
replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento,
nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt09moe010a 0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 126,830 1,27
mo018 0,907 h Oficial 1ª construcción. 15,090 13,69
mo104 0,907 h Peón ordinario construcción. 13,370 12,13
% 2,000 % Medios auxiliares 27,090 0,54
3,000 % Costes indirectos 27,630 0,83
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 28,46
Son veintiocho euros con cuarenta y seis céntimos
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7.4.2.3 PYR040c Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de
más de 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas
de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de
replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento,
nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt09moe010a 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 126,830 3,80
mo018 1,511 h Oficial 1ª construcción. 15,090 22,80
mo104 1,511 h Peón ordinario construcción. 13,370 20,20
% 2,000 % Medios auxiliares 46,800 0,94
3,000 % Costes indirectos 47,740 1,43
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 49,17
Son cuarenta y nueve euros con diecisiete céntimos
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8 Instalaciones
8.1 Calefacción, climatización y A.C.S.
8.1.1 Agua caliente
8.1.1.1 ICA010 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de
suelo, resistencia blindada, capacidad 300 l, potencia 3000 W, de 1820
mm de altura y 625 mm de diámetro, formado por cuba de acero
vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de
magnesio, lámpara de control y termómetro. Incluso soporte y anclajes
de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y
latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt38tej010a 1,000 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.… 737,200 737,20
mt37sve010c 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 5,950 11,90
mt37svs050c 1,000 Ud Válvula de seguridad antirretorno, de lat… 10,660 10,66
mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A… 1,450 1,45
mo006 0,987 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 15,38
mo098 0,987 h Ayudante fontanero. 14,100 13,92
% 2,000 % Medios auxiliares 790,510 15,81
3,000 % Costes indirectos 806,320 24,19
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 830,51
Son ochocientos treinta euros con cincuenta y un céntimos
8.1.2 Sistemas de conducción de agua
8.1.2.1 ICS010 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 12 mm de diámetro
exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,065 0,07
mt37tpu010ae 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 1,544 1,54
mt17coe055cq 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 7,001 7,00
mt17coe110 0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,542 0,24
mo002 0,085 h Oficial 1ª calefactor. 15,580 1,32
mo094 0,085 h Ayudante calefactor. 14,100 1,20
% 2,000 % Medios auxiliares 11,370 0,23
3,000 % Costes indirectos 11,600 0,35
Precio total redondeado por m  ............................… 11,95
Son once euros con noventa y cinco céntimos
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8.1.2.2 ICS010b m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,065 0,07
mt37tpu010ae 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 1,544 1,54
mt17coe055cq 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 7,001 7,00
mt17coe110 0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,542 0,24
mo002 0,104 h Oficial 1ª calefactor. 15,580 1,62
mo094 0,104 h Ayudante calefactor. 14,100 1,47
% 2,000 % Medios auxiliares 11,940 0,24
3,000 % Costes indirectos 12,180 0,37
Precio total redondeado por m  ............................… 12,55
Son doce euros con cincuenta y cinco céntimos
8.1.2.3 ICS010c m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,075 0,08
mt37tpu010be 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 2,300 2,30
mt17coe055dq 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 9,170 9,17
mt17coe110 0,035 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,542 0,33
mo002 0,104 h Oficial 1ª calefactor. 15,580 1,62
mo094 0,104 h Ayudante calefactor. 14,100 1,47
% 2,000 % Medios auxiliares 14,970 0,30
3,000 % Costes indirectos 15,270 0,46
Precio total redondeado por m  ............................… 15,73
Son quince euros con setenta y tres céntimos
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8.1.2.4 ICS010d m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro
exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,170 0,17
mt37tpu010ce 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 4,090 4,09
mt17coe055er 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 10,930 10,93
mt17coe110 0,045 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,542 0,43
mo002 0,104 h Oficial 1ª calefactor. 15,580 1,62
mo094 0,104 h Ayudante calefactor. 14,100 1,47
% 2,000 % Medios auxiliares 18,710 0,37
3,000 % Costes indirectos 19,080 0,57
Precio total redondeado por m  ............................… 19,65
Son diecinueve euros con sesenta y cinco céntimos
8.1.3 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries)
8.1.3.1 ICW300 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de
pared, sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz),
modelo FDK 71 KXE6D "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorífica total nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad
baja) 39 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 1440 m³/h, de
318x1098x248 mm, 15,5 kg, con válvula de expansión electrónica, filtro,
bomba y manguera de drenaje, control por cable con pantalla táctil LCD,
modelo Eco Touch RC-EX1. Totalmente montada, conexionada y puesta
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado
del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red
eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del
equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt42mhi400f 1,000 Ud Unidad interior de aire acondicionado, d… 1.105,000 1.105,00
mt42mhi520a 1,000 Ud Control por cable con pantalla táctil LC… 135,000 135,00
mt42mhi900 3,000 m Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5… 0,800 2,40
mt35aia090ma 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvab… 0,850 2,55
mo003 0,936 h Oficial 1ª instalador de climatización. 15,580 14,58
mo095 0,936 h Ayudante instalador de climatización. 14,100 13,20
% 2,000 % Medios auxiliares 1.272,730 25,45
3,000 % Costes indirectos 1.298,180 38,95
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.337,13
Son mil trescientos treinta y siete euros con trece céntimos
8.1.4 Sistema VRV (Daikin)
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 47
8.1.4.1 ICY200 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para
sistema VRV-III (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, para gas
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXAQ15P
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica
nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico
nominal en refrigeración 16 W, consumo eléctrico nominal en calefacción
24 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad
alta 420 m³/h, de 290x795x238 mm (de perfil bajo), peso 11 kg, con
ventilador de dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba
de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de
transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por
microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme
del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con juego
de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por
infrarrojos, modelo BRC7E618. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado
del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red
eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt42dai100a 1,000 Ud Unidad interior de aire acondicionado p… 891,000 891,00
mt42dai500a 1,000 Ud Juego de controlador remoto inalámbric… 173,000 173,00
mo003 0,936 h Oficial 1ª instalador de climatización. 15,580 14,58
mo095 0,936 h Ayudante instalador de climatización. 14,100 13,20
% 2,000 % Medios auxiliares 1.091,780 21,84
3,000 % Costes indirectos 1.113,620 33,41
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.147,03
Son mil ciento cuarenta y siete euros con tres céntimos
8.2 Eléctricas
8.2.1 Puesta a tierra
8.2.1.1 IEP010 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de
hormigón del edificio compuesta por 90 m de cable conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma
de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 52 m
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección
para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a
conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en
taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas,
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace.
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt35ttc010b 142,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 399,02
mt35tte020a 20,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para to… 37,440 748,80
mt35tts010c 20,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable con… 3,510 70,20
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de to… 1,150 1,15
mo001 2,549 h Oficial 1ª electricista. 15,580 39,71
mo093 2,549 h Ayudante electricista. 14,100 35,94
% 2,000 % Medios auxiliares 1.294,820 25,90
3,000 % Costes indirectos 1.320,720 39,62
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 48
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.360,34
Son mil trescientos sesenta euros con treinta y cuatro céntimos
8.2.2 Transformador
8.2.2.1 E17TT006 ud Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño
de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes
características: tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A.,
regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%.
Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato,
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador
realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al.,
terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.
O01OB200 26,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 297,44
O01OB210 26,000 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 289,90
P15BC070 1,000 ud Transf.baño aceite 160 KVA-25kV 4.776,250 4.776,25
P15BC305 1,000 ud Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV 741,760 741,76
P15BC310 6,000 ud Terminales enchufables 168,590 1.011,54
P15BC320 1,000 ud Rejilla de protección 236,020 236,02
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,710 9,94
3,000 % Costes indirectos 7.362,850 220,89
Precio total redondeado por ud  ...........................… 7.583,74
Son siete mil quinientos ochenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos
8.2.2.2 E17TE010 ud Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones
exteriores (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por:
envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de
ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las
armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y
rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra
de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en
las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado
normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como:
banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte
en los transformadores y accesos al local.
O01OA090 2,000 h. Cuadrilla A 26,230 52,46
P15BA100 1,000 ud Caseta C.T. 1 Transf. 3280x2380 6.237,610 6.237,61
M02GC110 3,000 h. Grúa celosía s/camión 30 t. 93,390 280,17
E02EDM020 4,500 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,580 7,11
E02ESA020 9,000 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APO… 8,520 76,68
P01DW090 27,000 ud Pequeño material 0,710 19,17
3,000 % Costes indirectos 6.673,200 200,20
Precio total redondeado por ud  ...........................… 6.873,40
Son seis mil ochocientos setenta y tres euros con cuarenta céntimos
8.2.3 Cajas generales de protección
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 49
8.2.3.1 IEC020 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general
de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares
cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A,
esquema 8, para protección de la línea general de alimentación, formada
por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN
60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN
50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10
según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o
candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la
conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt35cgp020fr 1,000 Ud Caja general de protección, equipada c… 269,300 269,30
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm … 5,440 16,32
mt35cgp040f 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm … 3,730 11,19
mt26cgp010 1,000 Ud Marco y puerta metálica con cerradura … 110,000 110,00
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 1,48
mo018 0,282 h Oficial 1ª construcción. 15,090 4,26
mo104 0,282 h Peón ordinario construcción. 13,370 3,77
mo001 0,470 h Oficial 1ª electricista. 15,580 7,32
mo093 0,470 h Ayudante electricista. 14,100 6,63
% 2,000 % Medios auxiliares 430,270 8,61
3,000 % Costes indirectos 438,880 13,17
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 452,05
Son cuatrocientos cincuenta y dos euros con cinco céntimos
8.2.3.2 IEC010 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63
A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación
individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt35cgp010g 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, … 205,220 205,22
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm … 5,440 16,32
mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm … 3,730 3,73
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 1,48
mo018 0,282 h Oficial 1ª construcción. 15,090 4,26
mo104 0,282 h Peón ordinario construcción. 13,370 3,77
mo001 0,470 h Oficial 1ª electricista. 15,580 7,32
mo093 0,470 h Ayudante electricista. 14,100 6,63
% 2,000 % Medios auxiliares 248,730 4,97
3,000 % Costes indirectos 253,700 7,61
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 261,31
Son doscientos sesenta y un euros con treinta y un céntimos
8.2.4 Líneas generales de alimentación
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 50
8.2.4.1 IEL010 m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que
enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3x240+2G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de
la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena
para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables.
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt01ara010 0,169 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 2,03
mt35aia070ai 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 14,740 14,74
mt35cun010p1 3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 27,170 81,51
mt35cun010… 2,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 13,800 27,60
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30
mq04dua020b 0,018 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,17
mq02rop020 0,133 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,13
mq02cia020 0,002 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,07
mo018 0,112 h Oficial 1ª construcción. 15,090 1,69
mo104 0,112 h Peón ordinario construcción. 13,370 1,50
mo001 0,180 h Oficial 1ª electricista. 15,580 2,80
mo093 0,160 h Ayudante electricista. 14,100 2,26
% 2,000 % Medios auxiliares 135,800 2,72
3,000 % Costes indirectos 138,520 4,16
Precio total redondeado por m  ............................… 142,68
Son ciento cuarenta y dos euros con sesenta y ocho céntimos
8.2.5 Derivaciones individuales
8.2.5.1 IED010 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en
superficie para servicios generales, delimitada entre la centralización de
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt35ait040ab 1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 30x… 4,390 4,39
mt35cun020d 5,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,320 6,60
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30
mo001 0,070 h Oficial 1ª electricista. 15,580 1,09
mo093 0,070 h Ayudante electricista. 14,100 0,99
% 2,000 % Medios auxiliares 13,500 0,27
3,000 % Costes indirectos 13,770 0,41
Precio total redondeado por m  ............................… 14,18
Son catorce euros con dieciocho céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 51
8.2.5.2 IED010b m Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la
caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada
usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt35aia010d 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,590 0,59
mt35cun020d 5,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,320 6,60
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30
mo001 0,029 h Oficial 1ª electricista. 15,580 0,45
mo093 0,033 h Ayudante electricista. 14,100 0,47
% 2,000 % Medios auxiliares 8,540 0,17
3,000 % Costes indirectos 8,710 0,26
Precio total redondeado por m  ............................… 8,97
Son ocho euros con noventa y siete céntimos
8.2.5.3 IED010c m Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la
caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada
usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 40 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt35aia010e 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,800 0,80
mt35cun020e 5,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 2,440 12,20
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30
mo001 0,029 h Oficial 1ª electricista. 15,580 0,45
mo093 0,033 h Ayudante electricista. 14,100 0,47
% 2,000 % Medios auxiliares 14,350 0,29
3,000 % Costes indirectos 14,640 0,44
Precio total redondeado por m  ............................… 15,08
Son quince euros con ocho céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 52
8.2.5.4 IED010d m Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada
para servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores
o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de
cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt35aia010d 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,590 0,59
mt35cun020d 3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,320 3,96
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30
mo001 0,029 h Oficial 1ª electricista. 15,580 0,45
mo093 0,033 h Ayudante electricista. 14,100 0,47
% 2,000 % Medios auxiliares 5,900 0,12
3,000 % Costes indirectos 6,020 0,18
Precio total redondeado por m  ............................… 6,20
Son seis euros con veinte céntimos
8.2.5.5 IED010e m Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en
superficie para servicios generales, delimitada entre la centralización de
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt35ait040ab 1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 30x… 4,390 4,39
mt35cun020d 3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,320 3,96
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30
mo001 0,070 h Oficial 1ª electricista. 15,580 1,09
mo093 0,070 h Ayudante electricista. 14,100 0,99
% 2,000 % Medios auxiliares 10,860 0,22
3,000 % Costes indirectos 11,080 0,33
Precio total redondeado por m  ............................… 11,41
Son once euros con cuarenta y un céntimos
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8.2.5.6 IED010f m Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada
para servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores
o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de
cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo.
Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt35aia010d 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,590 0,59
mt35cun020e 3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 2,440 7,32
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30
mo001 0,029 h Oficial 1ª electricista. 15,580 0,45
mo093 0,033 h Ayudante electricista. 14,100 0,47
% 2,000 % Medios auxiliares 9,260 0,19
3,000 % Costes indirectos 9,450 0,28
Precio total redondeado por m  ............................… 9,73
Son nueve euros con setenta y tres céntimos
8.3 Fontanería
8.3.1 Acometidas
8.3.1.1 IFA010 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de
agua potable de 75 m de longitud, que une la red general de distribución
de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general
del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de
75 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, colocada
sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la
acometida y la red; llave de corte de esfera de 2 1/2" de diámetro con
mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a
la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte.
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la
acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt10hmf010… 0,185 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 61,870 11,45
mt01ara010 9,419 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 113,22
mt37tpa012g 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para t… 7,160 7,16
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mt37tpa011E 75,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 75 … 12,680 951,00
mt11arp100c 1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 5… 56,000 56,00
mt11arp050i 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontane… 72,660 72,66
mt37sve030h 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 65,800 65,80
mt10hmf010… 5,625 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 61,870 348,02
mq05pdm010b 23,576 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 6,900 162,67
mq05mai030 23,576 h Martillo neumático. 4,080 96,19
mo018 0,140 h Oficial 1ª construcción. 15,090 2,11
mo051 57,949 h Oficial 2ª construcción. 14,860 861,12
mo104 29,115 h Peón ordinario construcción. 13,370 389,27
mo006 193,191 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 3.009,92
mo098 96,610 h Ayudante fontanero. 14,100 1.362,20
% 4,000 % Medios auxiliares 7.508,790 300,35
3,000 % Costes indirectos 7.809,140 234,27
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 8.043,41
Son ocho mil cuarenta y tres euros con cuarenta y un céntimos
8.3.2 Tubos de alimentación
8.3.2.1 IFB005 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, serie
5, PN=6 atm y 6,8 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,600 1,60
mt37tpu010hg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 41,680 41,68
mo006 0,094 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 1,46
mo098 0,094 h Ayudante fontanero. 14,100 1,33
% 2,000 % Medios auxiliares 46,070 0,92
3,000 % Costes indirectos 46,990 1,41
Precio total redondeado por m  ............................… 48,40
Son cuarenta y ocho euros con cuarenta céntimos
8.3.2.2 IFB005b m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie
5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,075 0,08
mt37tpu010bg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 1,844 1,84
mo006 0,027 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 0,42
mo098 0,028 h Ayudante fontanero. 14,100 0,39
% 2,000 % Medios auxiliares 2,730 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,780 0,08
Precio total redondeado por m  ............................… 2,86
Son dos euros con ochenta y seis céntimos
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8.3.2.3 IFB005c m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 12 mm de diámetro exterior, serie
5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,075 0,08
mt37tpu010bg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 1,844 1,84
mo006 0,006 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 0,09
mo098 0,006 h Ayudante fontanero. 14,100 0,08
% 2,000 % Medios auxiliares 2,090 0,04
3,000 % Costes indirectos 2,130 0,06
Precio total redondeado por m  ............................… 2,19
Son dos euros con diecinueve céntimos
8.3.2.4 IFB005d m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie
5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,075 0,08
mt37tpu010bg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 1,844 1,84
mo006 0,037 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 0,58
mo098 0,037 h Ayudante fontanero. 14,100 0,52
% 2,000 % Medios auxiliares 3,020 0,06
3,000 % Costes indirectos 3,080 0,09
Precio total redondeado por m  ............................… 3,17
Son tres euros con diecisiete céntimos
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8.3.2.5 IFB005e m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie
5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,170 0,17
mt37tpu010cg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 4,430 4,43
mo006 0,047 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 0,73
mo098 0,047 h Ayudante fontanero. 14,100 0,66
% 2,000 % Medios auxiliares 5,990 0,12
3,000 % Costes indirectos 6,110 0,18
Precio total redondeado por m  ............................… 6,29
Son seis euros con veintinueve céntimos
8.3.2.6 IFB005f m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie
5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,320 0,32
mt37tpu010dg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 8,440 8,44
mo006 0,056 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 0,87
mo098 0,056 h Ayudante fontanero. 14,100 0,79
% 2,000 % Medios auxiliares 10,420 0,21
3,000 % Costes indirectos 10,630 0,32
Precio total redondeado por m  ............................… 10,95
Son diez euros con noventa y cinco céntimos
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8.3.2.7 IFB005g m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie
5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,430 0,43
mt37tpu010eg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 11,250 11,25
mo006 0,066 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 1,03
mo098 0,066 h Ayudante fontanero. 14,100 0,93
% 2,000 % Medios auxiliares 13,640 0,27
3,000 % Costes indirectos 13,910 0,42
Precio total redondeado por m  ............................… 14,33
Son catorce euros con treinta y tres céntimos
8.3.2.8 IFB005h m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie
5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,660 0,66
mt37tpu010fg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 17,110 17,11
mo006 0,075 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 1,17
mo098 0,075 h Ayudante fontanero. 14,100 1,06
% 2,000 % Medios auxiliares 20,000 0,40
3,000 % Costes indirectos 20,400 0,61
Precio total redondeado por m  ............................… 21,01
Son veintiun euros con un céntimo
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8.3.2.9 IFB005i m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, serie
5, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt37tpu400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,070 1,07
mt37tpu010gg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 27,720 27,72
mo006 0,084 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 1,31
mo098 0,084 h Ayudante fontanero. 14,100 1,18
% 2,000 % Medios auxiliares 31,280 0,63
3,000 % Costes indirectos 31,910 0,96
Precio total redondeado por m  ............................… 32,87
Son treinta y dos euros con ochenta y siete céntimos
8.3.3 Contadores
8.3.3.1 IFC090 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de
chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura
máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con
tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones
roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de
residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt37alb100b 1,000 Ud Contador de agua fría de lectura directa… 41,320 41,32
mt37www060c 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, co… 8,090 8,09
mt38alb710b 2,000 Ud Válvula de esfera con conexiones rosca… 8,270 16,54
mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 2,100 2,10
mo002 0,421 h Oficial 1ª calefactor. 15,580 6,56
% 2,000 % Medios auxiliares 74,610 1,49
3,000 % Costes indirectos 76,100 2,28
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 78,38
Son setenta y ocho euros con treinta y ocho céntimos
8.3.4 Elementos
8.3.4.1 IFW010 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt37sve010f 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 21,570 21,57
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo… 1,400 1,40
mo006 0,289 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 4,50
mo098 0,289 h Ayudante fontanero. 14,100 4,07
% 2,000 % Medios auxiliares 31,540 0,63
3,000 % Costes indirectos 32,170 0,97
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 33,14
Son treinta y tres euros con catorce céntimos
8.4 Iluminación
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8.4.1 Interior
8.4.1.1 III100 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija,
de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco frío (6300K); con
cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado,
en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas,
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt34ode440dh 1,000 Ud Luminaria de techo Downlight de óptica … 156,630 156,63
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,900 0,90
mo001 0,371 h Oficial 1ª electricista. 15,580 5,78
mo093 0,371 h Ayudante electricista. 14,100 5,23
% 2,000 % Medios auxiliares 168,540 3,37
3,000 % Costes indirectos 171,910 5,16
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 177,07
Son ciento setenta y siete euros con siete céntimos
8.5 Contra incendios
8.5.1 Detección y alarma
8.5.1.1 IOD002 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico
convencional, de ABS color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR", formado
por un elemento sensible a humos claros y a el incremento lento de la
temperatura para una temperatura máxima de alarma de 60°C, para
alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de
alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base
universal. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt41pig080b 1,000 Ud Detector óptico de humos y térmico con… 24,800 24,80
mo004 0,468 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 15,580 7,29
mo096 0,468 h Ayudante instalador de redes y equipos … 14,100 6,60
% 2,000 % Medios auxiliares 38,690 0,77
3,000 % Costes indirectos 39,460 1,18
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 40,64
Son cuarenta euros con sesenta y cuatro céntimos
8.5.2 Alumbrado de emergencia
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 60
8.5.2.1 IOA010 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo
lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de
405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt34aem020b 1,000 Ud Luminaria de emergencia estanca, con t… 125,270 125,27
mt34www011 0,500 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,900 0,45
mo001 0,187 h Oficial 1ª electricista. 15,580 2,91
mo093 0,187 h Ayudante electricista. 14,100 2,64
% 2,000 % Medios auxiliares 131,270 2,63
3,000 % Costes indirectos 133,900 4,02
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 137,92
Son ciento treinta y siete euros con noventa y dos céntimos
8.5.3 Señalización
8.5.3.1 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante
elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt41sny020g 1,000 Ud Placa de señalización de equipos contr… 3,500 3,50
mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa… 0,300 0,30
mo104 0,187 h Peón ordinario construcción. 13,370 2,50
% 2,000 % Medios auxiliares 6,300 0,13
3,000 % Costes indirectos 6,430 0,19
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6,62
Son seis euros con sesenta y dos céntimos
8.5.3.2 IOS020 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante
elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt41sny020s 1,000 Ud Placa de señalización de medios de ev… 3,500 3,50
mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa… 0,300 0,30
mo104 0,187 h Peón ordinario construcción. 13,370 2,50
% 2,000 % Medios auxiliares 6,300 0,13
3,000 % Costes indirectos 6,430 0,19
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6,62
Son seis euros con sesenta y dos céntimos
8.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 61
8.5.4.1 IOB010 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua
contra incendios de 4 m de longitud, que une la red general de
distribución de agua potable o la red general de distribución de agua
contra incendios de la empresa suministradora con la instalación de
protección contra incendios, formada por tubería de acero galvanizado
de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el
fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes
accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme existente,
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la
red y armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en
la fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes,
coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de
tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de tuberías. Colocación del armario en la fachada. Empalme
de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt01ara010 0,400 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 4,81
mt41aco010f 4,200 m Acometida de acero galvanizado con so… 9,590 40,28
mt41aco040 1,000 Ud Armario metálico para acometida de ag… 161,240 161,24
mt41www030 1,200 Ud Material auxiliar para instalaciones contr… 1,400 1,68
mt10hmf010… 0,300 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 61,870 18,56
mq05pdm010b 1,257 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 6,900 8,67
mq05mai030 1,257 h Martillo neumático. 4,080 5,13
mo051 3,706 h Oficial 2ª construcción. 14,860 55,07
mo104 1,853 h Peón ordinario construcción. 13,370 24,77
mo006 9,265 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 144,35
mo098 5,559 h Ayudante fontanero. 14,100 78,38
% 4,000 % Medios auxiliares 542,940 21,72
3,000 % Costes indirectos 564,660 16,94
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 581,60
Son quinientos ochenta y un euros con sesenta céntimos
8.5.5 Extintores
8.5.5.1 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del
soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC p… 44,340 44,34
mo104 0,094 h Peón ordinario construcción. 13,370 1,26
% 2,000 % Medios auxiliares 45,600 0,91
3,000 % Costes indirectos 46,510 1,40
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 47,91
Son cuarenta y siete euros con noventa y un céntimos
8.6 Salubridad
8.6.1 Bajantes
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 62
8.6.1.1 ISB010 m Suministro y montaje de bajante interior resistente al fuego de la red de
evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75
mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de
tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt36tiq011d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,150 0,15
mt36tiq010de 1,000 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN … 3,660 3,66
mt36tiq012a 0,012 l Líquido limpiador para pegado mediant… 12,870 0,15
mt36tiq013a 0,006 kg Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,040 0,10
mo006 0,066 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 1,03
mo098 0,033 h Ayudante fontanero. 14,100 0,47
% 2,000 % Medios auxiliares 5,560 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,670 0,17
Precio total redondeado por m  ............................… 5,84
Son cinco euros con ochenta y cuatro céntimos
8.6.2 Canalones
8.6.2.1 ISC010 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio,
para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de
aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas
especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%.
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y
piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de
abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe.
Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt36cap010… 1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de ti… 4,950 5,45
mt36cap040 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajant… 1,820 0,46
mo006 0,184 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 2,87
mo098 0,184 h Ayudante fontanero. 14,100 2,59
% 2,000 % Medios auxiliares 11,370 0,23
3,000 % Costes indirectos 11,600 0,35
Precio total redondeado por m  ............................… 11,95
Son once euros con noventa y cinco céntimos
8.6.3 Derivaciones individuales
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 63
8.6.3.1 ISD005 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt36tiq011f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,240 0,24
mt36tiq010fc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN … 5,270 5,53
mt36tiq012a 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediant… 12,870 0,51
mt36tiq013a 0,020 kg Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,040 0,34
mo006 0,141 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 2,20
mo098 0,071 h Ayudante fontanero. 14,100 1,00
% 2,000 % Medios auxiliares 9,820 0,20
3,000 % Costes indirectos 10,020 0,30
Precio total redondeado por m  ............................… 10,32
Son diez euros con treinta y dos céntimos
8.6.3.2 ISD005b m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B,
de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt36tiq011c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,110 0,11
mt36tiq010cc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN … 2,320 2,44
mt36tiq012a 0,025 l Líquido limpiador para pegado mediant… 12,870 0,32
mt36tiq013a 0,013 kg Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,040 0,22
mo006 0,085 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 1,32
mo098 0,042 h Ayudante fontanero. 14,100 0,59
% 2,000 % Medios auxiliares 5,000 0,10
3,000 % Costes indirectos 5,100 0,15
Precio total redondeado por m  ............................… 5,25
Son cinco euros con veinticinco céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 64
8.6.3.3 ISD005c m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B,
de 63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt36tiq011d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,150 0,15
mt36tiq010dc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN … 3,045 3,20
mt36tiq012a 0,030 l Líquido limpiador para pegado mediant… 12,870 0,39
mt36tiq013a 0,015 kg Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,040 0,26
mo006 0,085 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 1,32
mo098 0,043 h Ayudante fontanero. 14,100 0,61
% 2,000 % Medios auxiliares 5,930 0,12
3,000 % Costes indirectos 6,050 0,18
Precio total redondeado por m  ............................… 6,23
Son seis euros con veintitres céntimos
8.6.3.4 ISD005d m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B,
de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt36tiq011d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,150 0,15
mt36tiq010dc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN … 3,045 3,20
mt36tiq012a 0,030 l Líquido limpiador para pegado mediant… 12,870 0,39
mt36tiq013a 0,015 kg Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,040 0,26
mo006 0,094 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 1,46
mo098 0,047 h Ayudante fontanero. 14,100 0,66
% 2,000 % Medios auxiliares 6,120 0,12
3,000 % Costes indirectos 6,240 0,19
Precio total redondeado por m  ............................… 6,43
Son seis euros con cuarenta y tres céntimos
8.7 Seguridad
8.7.1 Sistemas antirrobo
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 65
8.7.1.1 IDA010 Ud Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central
microprocesada de 4 zonas con transmisor telefónico a central receptora
de alarmas, 2 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología,
1 teclado. Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los
diferentes elementos que componen la instalación, canalización y
cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado.
Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos.
Colocación y fijación de conductos y cajas. Conexionado de tubos y
accesorios. Tendido de cables. Colocación de detectores. Colocación de
mecanismos. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt35aia010b 80,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,290 23,20
mt41rte100a 84,000 m Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm². 0,380 31,92
mt41rte030c 1,000 Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 20,860 20,86
mt41rte020a 1,000 Ud Central microprocesada bidireccional de… 143,640 143,64
mt41rte041 1,000 Ud Transmisor telefónico de alarmas, bidire… 149,620 149,62
mt41rde011 2,000 Ud Detector volumétrico infrarrojo pasivo d… 60,250 120,50
mt41rde010 2,000 Ud Detector volumétrico de doble tecnologí… 95,500 191,00
mt41rte010 1,000 Ud Teclado alfanumérico digital de cuarzo l… 45,830 45,83
mt41www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de p… 1,650 3,30
mo004 5,328 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 15,580 83,01
mo096 5,328 h Ayudante instalador de redes y equipos … 14,100 75,12
% 2,000 % Medios auxiliares 888,000 17,76
3,000 % Costes indirectos 905,760 27,17
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 932,93
Son novecientos treinta y dos euros con noventa y tres céntimos
8.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma
8.7.2.1 IDM010 Ud Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a central
receptora de alarmas, con simulador de línea telefónica fija y envío de
mensaje de alarma por SMS, alimentación a 230 V, fuente de alimentación
de 1 A y batería de 0,7 Ah, con generación de mensajes por fallo de línea
fija, de test telefónico GSM, de batería baja y de alarma de entrada, línea
de backup de salida, caja metálica de 155x198x67 mm y programación a
través de teléfono. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red
eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt41ing170a 1,000 Ud Comunicador telefónico GSM a central r… 451,620 451,62
mt41www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de p… 1,650 1,65
mo004 0,234 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 15,580 3,65
mo096 0,234 h Ayudante instalador de redes y equipos … 14,100 3,30
% 2,000 % Medios auxiliares 460,220 9,20
3,000 % Costes indirectos 469,420 14,08
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 483,50
Son cuatrocientos ochenta y tres euros con cincuenta céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 66
9 Maquinaria y material
9.1 MT Ud Máquina destinada al enjuagado, llenado y encorchado de botellas de
vino. Consumo de potencia 2,2 kW. Producción de 1500 botellas/h.
Dimensiones 3,96m x 1,445m x 2,250m. Peso 1450kg.Construido en Acero
inoxidable.
Sin descomposición 29.126,214
3,000 % Costes indirectos 29.126,214 873,79
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 30.000,00
Son treinta mil euros
9.2 ME Ud Máquina etiquetadora capsuladora automática de botellas de vino.
Produccion de 1500 botellas/h. Dimensiones 2m x 1,2m x 1,25m. Peso 400
kg. Consumo de potencia de 2,2 kW.
Sin descomposición 19.417,476
3,000 % Costes indirectos 19.417,476 582,52
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 20.000,00
Son veinte mil euros
9.3 MX Ud Transpaleta eléctrica destinada al transporte de palets dentro de la nave.
Sin descomposición 1.500,000
3,000 % Costes indirectos 1.500,000 45,00
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.545,00
Son mil quinientos cuarenta y cinco euros
9.4 MC Ud Carretilla estibadora eléctrica destinada el desplazamiento de palets.
Sin descomposición 10.000,000
3,000 % Costes indirectos 10.000,000 300,00
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 10.300,00
Son diez mil trescientos euros
9.5 MP Ud Envolvedora de palets eléctrica. Peso de la máquina325 kg. Envuelve con
film palets de hata 2,1 m de altura.
Sin descomposición 5.000,000
3,000 % Costes indirectos 5.000,000 150,00
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.150,00
Son cinco mil ciento cincuenta euros
9.6 MS Ud Estanterías industriales para mercancía paletizada fabricadas en acero
galvanizado. Dimensiones 5,4m x 1m x 4,5m.
Sin descomposición 1.185,874
3,000 % Costes indirectos 1.185,874 35,58
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.221,45
Son mil doscientos veintiun euros con cuarenta y cinco céntimos
9.7 MY Ud Mesa de trabajo de acero inoxidable. Dimensiones 1,20m x 0,6m
Sin descomposición 1.500,000
3,000 % Costes indirectos 1.500,000 45,00
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.545,00
Son mil quinientos cuarenta y cinco euros
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
CYPE 2 Página 67
10 Aislamientos e impermeabilizaciones
10.1 Aislamientos
10.1.1 Fachadas y medianerías
10.1.1.1 NAF010 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de
doble hoja de fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana de
roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de
adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre
paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y
limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
mt16aaa040 1,000 m² Repercusión de adhesivo cementoso pa… 0,360 0,36
mt16lra020mf 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcá… 2,800 2,94
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,300 0,13
mo049 0,097 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 15,090 1,46
mo092 0,097 h Ayudante montador de aislamientos. 14,120 1,37
% 2,000 % Medios auxiliares 6,260 0,13
3,000 % Costes indirectos 6,390 0,19
Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,58
Son seis euros con cincuenta y ocho céntimos
10.1.2 Falsos techos
10.1.2.1 NAT010 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de
placas, formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica
1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del
aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
mt16lra020na 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcá… 3,400 3,57
mo049 0,068 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 15,090 1,03
mo092 0,068 h Ayudante montador de aislamientos. 14,120 0,96
% 2,000 % Medios auxiliares 5,560 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,670 0,17
Precio total redondeado por m²  ...........................… 5,84
Son cinco euros con ochenta y cuatro céntimos
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11 Cubiertas
11.1 Inclinadas
11.1.1 Chapas de acero
11.1.1.1 QTA010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich
lacado+aislante+galvanizado, de 40 mm de espesor, conformado con
doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al
interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de
densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y
elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras
piezas de remate para la resolución de puntos singulares.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y
colocación de los paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación
mecánica de los paneles. Resolución de puntos singulares con piezas de
remate.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
mt13dcg010c 1,100 m² Panel sándwich (lacado+aislante+galva… 28,490 31,34
mt13ccg020h 0,300 m² Remate lateral de acero galvanizado, e… 3,780 1,13
mt13ccg020k 0,200 m² Remate lateral de acero galvanizado, e… 5,200 1,04
mt13ccg020l 0,150 m² Remate lateral de acero galvanizado, e… 7,090 1,06
mt13ccg030d 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de… 0,500 1,50
mo046 0,198 h Oficial 1ª montador de cerramientos ind… 15,090 2,99
mo089 0,198 h Ayudante montador de cerramientos ind… 14,120 2,80
% 2,000 % Medios auxiliares 41,860 0,84
3,000 % Costes indirectos 42,700 1,28
Precio total redondeado por m²  ...........................… 43,98
Son cuarenta y tres euros con noventa y ocho céntimos
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12 Señalización y equipamiento
12.1 Aparatos sanitarios
12.1.1 Lavabos
12.1.1.1 SAL010 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada,
sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 mm de
diámetro, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA",
modelo 5A3458A00, acabado cromo-brillo, de 150x382 mm y desagüe,
acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación
flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
mt30lpr010b 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria esmaltad… 149,980 149,98
mt31gmo020a 1,000 Ud Grifería monomando para lavabo, serie … 302,860 302,86
mt36www005b 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plaf… 13,140 13,14
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 12,700 25,40
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 1,050 1,05
mo006 1,186 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 18,48
% 2,000 % Medios auxiliares 510,910 10,22
3,000 % Costes indirectos 521,130 15,63
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 536,76
Son quinientos treinta y seis euros con setenta y seis céntimos
12.1.2 Inodoros
12.1.2.1 SAI010 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque
bajo y salida para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco,
de 370x665 mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6
litros. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible,
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios
y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
mt30svr020b 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tan… 82,040 82,04
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodor… 14,500 14,50
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,850 2,85
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 1,050 1,05
mo006 1,139 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 17,75
% 2,000 % Medios auxiliares 118,190 2,36
3,000 % Costes indirectos 120,550 3,62
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 124,17
Son ciento veinticuatro euros con diecisiete céntimos
12.1.3 Duchas
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12.1.3.1 SAD010 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N
"ROCA", color, de 100x100 cm, con juego de desagüe, equipado con
grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado
brillo, de 107x275 mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
mt30par010h 1,000 Ud Plato de ducha acrílico modelo Bourbon… 234,160 234,16
mt31gmo026a 1,000 Ud Grifería monomando para ducha, serie … 372,530 372,53
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 1,050 1,05
mo006 1,044 h Oficial 1ª fontanero. 15,580 16,27
% 2,000 % Medios auxiliares 624,010 12,48
3,000 % Costes indirectos 636,490 19,09
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 655,58
Son seiscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta y ocho céntimos
12.2 Baños
12.2.1 Cabinas
12.2.1.1 SVC010 Ud Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, de tablero
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura y
estructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras
con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en
altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
mt45cvg010a 1,000 Ud Cabina con puerta y 2 laterales, de tabl… 877,490 877,49
mo009 0,499 h Oficial 1ª montador. 15,580 7,77
mo075 0,499 h Ayudante montador. 14,120 7,05
% 2,000 % Medios auxiliares 892,310 17,85
3,000 % Costes indirectos 910,160 27,30
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 937,46
Son novecientos treinta y siete euros con cuarenta y seis céntimos
12.2.2 Accesorios
12.2.2.1 SMA010 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de
2600 W, carcasa de aluminio, acabado lacado color blanco, pulsador con
50 segundos de temporización, interior fabricado en policarbonato gris,
de 330x265x190 mm, con aislamiento eléctrico (clase I). Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del
accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
mt31abs015b 1,000 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorífic… 558,020 558,02
mo098 0,249 h Ayudante fontanero. 14,100 3,51
% 2,000 % Medios auxiliares 561,530 11,23
3,000 % Costes indirectos 572,760 17,18
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 589,94
Son quinientos ochenta y nueve euros con noventa y cuatro céntimos
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12.2.2.2 SMA015 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición
mural, con recambio, de 800 y 1000 g de capacidad, carcasa de ABS
blanco y pulsador de ABS gris claro, de 271x130x105 mm. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del
accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
mt31abj082oa 1,000 Ud Dosificador de jabón líquido con disposi… 12,290 12,29
mo098 0,199 h Ayudante fontanero. 14,100 2,81
% 2,000 % Medios auxiliares 15,100 0,30
3,000 % Costes indirectos 15,400 0,46
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 15,86
Son quince euros con ochenta y seis céntimos
12.2.2.3 SMA030 Ud Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de
capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de
680x340x220 mm.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
mt31abj185a 1,000 Ud Papelera higiénica para compresas, de … 51,870 51,87
mo098 0,050 h Ayudante fontanero. 14,100 0,71
% 2,000 % Medios auxiliares 52,580 1,05
3,000 % Costes indirectos 53,630 1,61
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 55,24
Son cincuenta y cinco euros con veinticuatro céntimos
12.2.2.4 SMA035 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible,
con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI
304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de
diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza
del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
mt31abj190a 1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, re… 126,850 126,85
mo098 0,798 h Ayudante fontanero. 14,100 11,25
% 2,000 % Medios auxiliares 138,100 2,76
3,000 % Costes indirectos 140,860 4,23
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 145,09
Son ciento cuarenta y cinco euros con nueve céntimos
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12.2.2.5 SMA040 Ud Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico,
con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm,
fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del
accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
mt31abn040… 1,000 Ud Portarrollos de papel higiénico doméstic… 19,480 19,48
mo098 0,100 h Ayudante fontanero. 14,100 1,41
% 2,000 % Medios auxiliares 20,890 0,42
3,000 % Costes indirectos 21,310 0,64
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 21,95
Son veintiun euros con noventa y cinco céntimos
12.3 Vestuarios
12.3.1 Taquillas
12.3.1.1 SVT020 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm
de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura
y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm
de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor.
Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de
resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero
inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores
antideslizantes de ABS. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
mt45tvg020a 1,000 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300… 190,000 190,00
mo009 0,199 h Oficial 1ª montador. 15,580 3,10
mo075 0,199 h Ayudante montador. 14,120 2,81
% 2,000 % Medios auxiliares 195,910 3,92
3,000 % Costes indirectos 199,830 5,99
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 205,82
Son doscientos cinco euros con ochenta y dos céntimos
12.3.2 Bancos
12.3.2.1 SVB010 Ud Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 mm de
longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura, formado por
asiento de tres listones de madera barnizada de pino de Flandes, de
90x20 mm de sección, fijado a una estructura tubular de acero, de 35x35
mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco.
Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
mt45bvg010a 1,000 Ud Banco para vestuario, de 1000 mm de l… 67,500 67,50
mo009 0,100 h Oficial 1ª montador. 15,580 1,56
mo075 0,100 h Ayudante montador. 14,120 1,41
% 2,000 % Medios auxiliares 70,470 1,41
3,000 % Costes indirectos 71,880 2,16
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 74,04
Son setenta y cuatro euros con cuatro céntimos
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13 Seguridad y salud
13.1 Sistemas de protección colectiva
13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva
13.1.1.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición 1.000,000
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 30,00
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.030,00
Son mil treinta euros
13.2 Formación
13.2.1 Formación del personal
13.2.1.1 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición 500,000
3,000 % Costes indirectos 500,000 15,00
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 515,00
Son quinientos quince euros
13.3 Equipos de protección individual
13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual
13.3.1.1 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición 1.000,000
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 30,00
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.030,00
Son mil treinta euros
13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
13.4.1 Material médico
13.4.1.1 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de
tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación
mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfe… 96,160 96,16
mo104 0,197 h Peón ordinario construcción. 13,370 2,63
% 2,000 % Medios auxiliares 98,790 1,98
3,000 % Costes indirectos 100,770 3,02
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 103,79
Son ciento tres euros con setenta y nueve céntimos
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios
13.4.2.1 YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluso reposición del material.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición 100,000
3,000 % Costes indirectos 100,000 3,00
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 103,00
Son ciento tres euros
Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1
1 Actuaciones previas
1.1 Andamios y maquinaria de elevación
1.1.1 Andamios
1.1.1.1 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto
por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para la ejecución de fachada de 250 m²,
considerando como superficie de fachada la resultante del
producto de la proyección en planta del perímetro más
saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de
alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora, considerando un
mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 376,08 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
1.1.1.2 m2 Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2,
para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza para apoyos. 5,15 CINCO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
1.1.2 Grúas torre
1.1.2.1 Ud Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y
transporte de materiales, formada por torre metálica, brazo
horizontal giratorio de 40 m de flecha y 1000 kg de carga
máxima y motores de orientación, elevación y distribución o
traslación de la carga. Incluso telemando y p/p de
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de
alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora. 1.596,23 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
2 Demoliciones
2.1 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en
masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte del
material a vertedero. 2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
3 Acondicionamiento del terreno
3.1 Movimiento de tierras en edificación
3.1.1 Excavaciones de zanjas y pozos
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
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3.1.1.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 9,32 NUEVE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
3.1.2 Rellenos
3.1.2.1 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas,
por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y
transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 12,26 DOCE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
3.1.3 Transportes
3.1.3.1 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante
cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga. 23,20 VEINTITRES EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS
3.2 Red de saneamiento horizontal
3.2.1 Arquetas
3.2.1.1 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente,
realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo
de la arqueta, conexiones de conducciones y remates.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y
colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 137,00 CIENTO TREINTA Y SIETE
EUROS
Cuadro de precios nº 1
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3.2.1.2 Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de
dimensiones interiores 50x50x50 cm, construida con fábrica
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de
PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el
golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y
colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 139,17 CIENTO TREINTA Y NUEVE
EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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3.2.1.3 Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de
dimensiones interiores 60x60x75 cm, construida con fábrica
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de
PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el
golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y
colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 182,90 CIENTO OCHENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
CYPE 2 Página 79
3.2.1.4 Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de
dimensiones interiores 50x50x55 cm, construida con fábrica
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de
PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el
golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y
colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 144,39 CIENTO CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
3.2.2 Acometidas
Cuadro de precios nº 1
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3.2.2.1 m Suministro y montaje de acometida general de
saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y
piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme
existente y posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el
posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la
red general de saneamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y
pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores
en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del
pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro
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3.2.3.1 m Suministro y montaje de colector enterrado de red
horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales. 34,08 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS
3.2.3.2 m Suministro y montaje de colector enterrado de red
horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales. 25,15 VEINTICINCO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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3.2.3.3 m Suministro y montaje de colector enterrado de red
horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales. 14,36 CATORCE EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS
3.2.3.4 m Suministro y montaje de colector enterrado de red
horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales. 19,43 DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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(euros) (euros)
CYPE 2 Página 83
3.2.3.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de red
horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este
precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección
horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales. 22,36 VEINTIDOS EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.2.4 Sistemas de evacuación de suelos
3.2.4.1 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical
de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm,
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos.
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,
material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado a la red general de desagüe y
probado.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación del
sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta
existentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 18,97 DIECIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.3 Mejoras del terreno
3.3.1 Compactaciones
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
CYPE 2 Página 84
3.3.1.1 m³ Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la
mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo
de la cimentación superficial proyectada, mediante el relleno a
cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm
de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación
de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por





4.1.1.1 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de
separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 142,41 CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
4.2 Arriostramientos
4.2.1 Vigas entre zapatas
4.2.1.1 m³ Formación de viga de hormigón armado para el atado de
la cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³.
Incluso p/p de separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de la excavación, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 142,16 CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
CYPE 2 Página 85
4.3 Nivelación
4.3.1 Enanos de cimentación
4.3.1.1 m³ Formación de enano de cimentación de hormigón armado
para pilares, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p
de separadores, montaje y desmontaje del sistema de
encofrado recuperable de chapas metálicas.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con
separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado.
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico
ejecutado según especificaciones de Proyecto. 254,08 DOSCIENTOS CINCUENTA Y





5.1.1.1 kg Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo
rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de
minio de plomo, totalmente montado y colocado. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
5.1.2 Pilares
5.1.2.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller,
con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción
para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 2,01 DOS EUROS CON UN CÉNTIMO
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
CYPE 2 Página 86
5.1.2.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero
UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y
espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de
longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del
taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la
placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 21,47 VEINTIUN EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
5.1.3 Ligeras para cubiertas
5.1.3.1 kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025
S235JRC, en perfiles conformados en frío, piezas simples de
las series C o Z, para formación de correas sobre las que se
apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no
incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y
elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas.
Presentación de las correas sobre las cerchas. Aplomado y
nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las
cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según




6.1.1 Paneles prefabricados de hormigón
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
CYPE 2 Página 87
6.1.1.1 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada
formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón
armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de
longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas
especiales y elementos metálicos para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y
retacado con mortero sin retracción en las horizontales,
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de
caucho adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de
los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y
retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². 65,26 SESENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
6.1.1.2 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada
formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón
armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de
longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas
especiales y elementos metálicos para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y
retacado con mortero sin retracción en las horizontales,
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de
caucho adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de
los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y
retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². 65,26 SESENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
CYPE 2 Página 88
6.1.1.3 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada
formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón
armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de
longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas
especiales y elementos metálicos para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y
retacado con mortero sin retracción en las horizontales,
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de
caucho adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de
los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y
retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². 65,26 SESENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
6.1.1.4 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada
formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón
armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de
longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas
especiales y elementos metálicos para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de
juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y
retacado con mortero sin retracción en las horizontales,
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa
autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de
caucho adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de
los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y
retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de




Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
CYPE 2 Página 89
6.2.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,
anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 70x70 cm, serie
básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada
con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja.
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 254,21 DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
6.2.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,
anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x120 cm,
serie básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor
y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada
con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja.
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 372,72 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
CYPE 2 Página 90
6.2.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,
anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, abisagrada plegable de
apertura hacia el interior, de 350x100 cm, serie básica,
formada por tres hojas, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada
con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas.
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 548,35 QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
6.3 Defensas de exteriores
6.3.1 Puertas de garaje
6.3.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje,
formada por panel acanalado de aluminio relleno de
poliuretano, 370x450 cm, acabado en blanco. Apertura
manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de
torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave
de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción
del panel en las guías. Colocación y fijación del eje a los
palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1.755,61 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
6.3.2 Rejas y entramados metálicos
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
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6.3.2.1 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular
de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm,
barrotes horizontales de tubo rectangular de perfil hueco de
acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm y barrotes verticales
de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío
de 30x15x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de patas de agarre.
Elaboración en taller y fijación mediante atornillado en
hormigón con tacos de expansión, tornillos de acero y pasta
química y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor.
Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de
las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a
cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones
del hueco, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 44,72 CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
6.3.2.2 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm,
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de
resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento
de 20 micras Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en
taller y fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de
expansión, tornillos de acero y pasta química y ajuste final en
obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor.
Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de
las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a
cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones
del hueco, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 47,07 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS
6.4 Remates de exteriores
6.4.1 Dinteles
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
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6.4.1.1 m Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de
12x4 cm, con goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y
superficie lavada al ácido, empotrado en las jambas, recibido
con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 con un
espesor de 25 mm, sobre la que se introducen los anclajes
metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso
rejuntado entre piezas y uniones con los cerramientos y
carpinterías con mortero de juntas especial para
revestimientos de piedra artificial, y tratamiento de protección
suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de
pintura hidrófuga incolora en dos capas.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate.
Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación,
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del
dintel. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga
incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del
hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto,
incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del
hueco, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los
apoyos. 39,02 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
6.4.2 Jambas
6.4.2.1 m Formación de jamba de hormigón polímero de superficie
pulida, de color gris, de 12x2 cm, con anclaje metálico de
acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de
cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la
que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta
de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones
con los cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano
de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate.
Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación,
aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y
limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su
mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor
desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que
pudiera perderse en ingletes. 25,99 VEINTICINCO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.4.3 Vierteaguas
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
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6.4.3.1 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de
110 a 150 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de
espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los
alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de
fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo
M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte
con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre
piezas y uniones con los muros con mortero de juntas
especial para revestimientos de piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate.
Preparación y regularización del soporte. Colocación,
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del
vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del
hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto,
incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los
empotramientos en las jambas. 23,23 VEINTITRES EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS
6.5 Vidrios
6.5.1 Especiales: doble acristalamiento con
cámara
6.5.1.1 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por
vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm
de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm. 34,42 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
6.5.2 Planos: impresos
6.5.2.1 m² Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de
espesor, incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de
junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que
pudiera haberse depositado en el interior de los perfiles.
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm. 22,69 VEINTIDOS EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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7 Particiones
7.1 Puertas de entrada a la vivienda
7.1.1 Acero
7.1.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja
de 52 mm de espesor, 1500x2200 mm de luz y altura de
paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco
formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de
espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y
otro inferior a una cara, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de
anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco
de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado
de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 483,18 CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
7.2 Puertas de paso interiores
7.2.1 Resistentes al fuego
7.2.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante
homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
1100x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de
0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas
de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra,
incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco.
Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes
de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 459,16 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
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7.2.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante
homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
1500x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de
0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas
de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm
de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra,
correderas. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco.
Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes
de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de




7.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas
7.3.1.1 m² Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5,
formado por dos hojas de ladrillo cerámico hueco doble de
gran formato HispaPlano "HISPALAM" de 70,5x51,7x7 cm,
recibido con pasta de agarre Hispalam y una placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde
afinado, adherida a la cara exterior de cada fábrica de ladrillo
mediante pasta de agarre "HISPALAM", extendida en toda la
superficie y aislamiento intermedio formado por panel
semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162,
no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope
para evitar puentes térmicos, simplemente apoyado y
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta
de sellado de juntas. Incluso p/p de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de
juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo
para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a
realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso en el
encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el
forjado superior. Replanteo y marcado de las placas.
Aplicación de la pasta de agarre con llana dentada en toda la
superficie del muro, para recibido de las placas debidamente
alineadas vertical y horizontalmente. Presentación y calzado
de la placa previo replanteo de los huecos de paso para
instalaciones y mecanismos. Pañeado de la placa. Colocación
de las sucesivas placas, pañeándolas independientemente.
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y
precercos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². 57,76 CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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7.4 Ayudas
7.4.1 Limpieza de obra
7.4.1.1 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una
superficie construida media de 500 m², incluyendo los
trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado
en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de
baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores,
eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y
cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra
depositados en el contenedor de residuos para su transporte
a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 483,97 CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
7.4.2 Recibidos
7.4.2.1 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio,
acero o PVC de entre 2 y 4 m² de superficie, mediante
recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero
de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura
y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento,
nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 40,31 CUARENTA EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
7.4.2.2 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio,
acero o PVC de hasta 2 m² de superficie, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento
hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de
huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y
aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 28,46 VEINTIOCHO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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7.4.2.3 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio,
acero o PVC de más de 4 m² de superficie, mediante recibido
al paramento de las patillas de anclaje con mortero de
cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y
tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento,
nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 49,17 CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS
8 Instalaciones
8.1 Calefacción, climatización y A.C.S.
8.1.1 Agua caliente
8.1.1.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio
de A.C.S., de suelo, resistencia blindada, capacidad 300 l,
potencia 3000 W, de 1820 mm de altura y 625 mm de
diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento
de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio,
lámpara de control y termómetro. Incluso soporte y anclajes
de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte
de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua
como en la salida. Totalmente montado, conexionado y
puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento
mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de
agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 830,51 OCHOCIENTOS TREINTA EUROS
CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
8.1.2 Sistemas de conducción de agua
8.1.2.1 m Suministro e instalación de tubería de distribución de
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie
5, de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8
mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 11,95 ONCE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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8.1.2.2 m Suministro e instalación de tubería de distribución de
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie
5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8
mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 12,55 DOCE EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
8.1.2.3 m Suministro e instalación de tubería de distribución de
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie
5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9
mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 15,73 QUINCE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
8.1.2.4 m Suministro e instalación de tubería de distribución de
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie
5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3
mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 19,65 DIECINUEVE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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8.1.2.5 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1"; incluso elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la
válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 13,46 TRECE EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
8.1.3 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries)
8.1.3.1 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire
acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split KX6 con
caudal variable de refrigerante, para gas R-410A,
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDK 71
KXE6D "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorífica total nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo húmedo
del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 39
dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 1440 m³/h, de
318x1098x248 mm, 15,5 kg, con válvula de expansión
electrónica, filtro, bomba y manguera de drenaje, control por
cable con pantalla táctil LCD, modelo Eco Touch RC-EX1.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad.
Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado
del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al
circuito de control. Conexionado del equipo a la red de
desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1.337,13 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS
8.1.4 Sistema VRV (Daikin)
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8.1.4.1 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire
acondicionado para sistema VRV-III (Volumen de
Refrigerante Variable), de pared, para gas R-410A,
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXAQ15P
"DAIKIN", potencia frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del
aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,7 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura
de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico
nominal en refrigeración 16 W, consumo eléctrico nominal en
calefacción 24 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA,
caudal de aire a velocidad alta 420 m³/h, de 290x795x238 mm
(de perfil bajo), peso 11 kg, con ventilador de dos
velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de
drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de
transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control
por microprocesador, orientación vertical automática
(distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y
filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos,
modelo BRC7E618. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad.
Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado
del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red
de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1.147,03 MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS CON TRES CÉNTIMOS
8.2 Eléctricas
8.2.1 Puesta a tierra
8.2.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para
estructura de hormigón del edificio compuesta por 90 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección para la línea principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 52 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección
para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de
hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de
espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares,
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa
de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 1.360,34 MIL TRESCIENTOS SESENTA
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
8.2.2 Transformador
Cuadro de precios nº 1
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8.2.2.1 ud Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de
potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para
interior, de las siguientes características: tensión primaria 25
kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%;
conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con
termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes
de conexión entre módulo de protección y transformador
realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50
mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla
de protección. 7.583,74 SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.2.2.2 ud Caseta prefabricada para contener un transformador, de
dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045
mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado,
compuesto por una parte que comprende el fondo y las
paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural,
y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras
del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y
rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios
respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura
acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en
techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de
emergencia, elementos de protección y señalización como:
banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro
de muerte en los transformadores y accesos al local. 6.873,40 SEIS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
8.2.3 Cajas generales de protección
8.2.3.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural
de caja general de protección, equipada con bornes de
conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 8, para
protección de la línea general de alimentación, formada por
una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE
20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con
puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN
50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y
conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes
de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta.
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 452,05 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS
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8.2.3.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural,
en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida
CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente
a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de
conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la
derivación individual. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subterránea.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes
de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 261,31 DOSCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
8.2.4 Líneas generales de alimentación
8.2.4.1 m Suministro e instalación de línea general de alimentación
enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho
de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 142,68 CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
8.2.5 Derivaciones individuales
8.2.5.1 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija
en superficie para servicios generales, delimitada entre la
centralización de contadores o la caja de protección y medida
y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en
canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación
de la canal. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 14,18 CATORCE EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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8.2.5.2 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica
empotrada para servicios generales, delimitada entre la
centralización de contadores o la caja de protección y medida
y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545,
de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos
de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación
del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 8,97 OCHO EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
8.2.5.3 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica
empotrada para servicios generales, delimitada entre la
centralización de contadores o la caja de protección y medida
y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545,
de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos
de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación
del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 15,08 QUINCE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS
8.2.5.4 m Suministro e instalación de derivación individual
monofásica empotrada para servicios generales, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de protección y
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios,
elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación
del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 6,20 SEIS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS
8.2.5.5 m Suministro e instalación de derivación individual
monofásica fija en superficie para servicios generales,
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de
protección y medida y el cuadro de mando y protección de
cada usuario, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de
30x40 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción
e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación
de la canal. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 11,41 ONCE EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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8.2.5.6 m Suministro e instalación de derivación individual
monofásica empotrada para servicios generales, delimitada
entre la centralización de contadores o la caja de protección y
medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios,
elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación
del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente





8.3.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para
abastecimiento de agua potable de 75 m de longitud, que une
la red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, continua
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 75
mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor,
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en
carga colocado sobre la red general de distribución que sirve
de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera
de 2 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera
de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada
de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y
levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con
el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la
llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del
municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 8.043,41 OCHO MIL CUARENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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8.3.2 Tubos de alimentación
8.3.2.1 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
75 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 48,40 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
8.3.2.2 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 2,86 DOS EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
8.3.2.3 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 2,19 DOS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
8.3.2.4 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 3,17 TRES EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
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8.3.2.5 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 6,29 SEIS EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
8.3.2.6 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 10,95 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
8.3.2.7 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 14,33 CATORCE EUROS CON TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS
8.3.2.8 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 21,01 VEINTIUN EUROS CON UN
CÉNTIMO
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8.3.2.9 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
63 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 5,8 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 32,87 TREINTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
8.3.3 Contadores
8.3.3.1 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de
lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h,
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16
bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de
conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones
roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor
de residuos, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 78,38 SETENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.3.4 Elementos
8.3.4.1 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1 1/2". Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de




8.4.1.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight
de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color
blanco frío (6300K); con cerco exterior y cuerpo interior de
aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco;
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas,
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación.
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 177,07 CIENTO SETENTA Y SIETE
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
8.5 Contra incendios
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8.5.1 Detección y alarma
8.5.1.1 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos y
térmico convencional, de ABS color blanco, modelo DOHT2
"GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos
claros y a el incremento lento de la temperatura para una
temperatura máxima de alarma de 60°C, para alimentación de
12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de
alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y
base universal. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 40,64 CUARENTA EUROS CON
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.5.2 Alumbrado de emergencia
8.5.2.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia
estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso
240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65,
con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 137,92 CIENTO TREINTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
8.5.3 Señalización
8.5.3.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de
equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento
mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 6,62 SEIS EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
8.5.3.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de
medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento
mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 6,62 SEIS EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
8.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua
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8.5.4.1 Ud Suministro e instalación de la acometida para
abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de longitud,
que une la red general de distribución de agua potable o la
red general de distribución de agua contra incendios de la
empresa suministradora con la instalación de protección
contra incendios, formada por tubería de acero galvanizado
de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro colocada sobre cama de
arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso
levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario
homologado por la Compañía Suministradora colocado en la
fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la
zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y
pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías
y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de tuberías. Colocación del armario en la
fachada. Empalme de la acometida con la red general del
municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de




8.5.5.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo
químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte
y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y
fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 47,91 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
8.6 Salubridad
8.6.1 Bajantes
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8.6.1.1 m Suministro y montaje de bajante interior resistente al fuego
de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo
de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en
seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo
y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 5,84 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
8.6.2 Canalones
8.6.2.1 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido
de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris
claro, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al
alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de
piezas especiales, remates finales del mismo material, y
piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y
sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del
punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las
bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 11,95 ONCE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
8.6.3 Derivaciones individuales
8.6.3.1 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o
el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 10,32 DIEZ EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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8.6.3.2 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o
el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 5,25 CINCO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
8.6.3.3 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o
el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 6,23 SEIS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
8.6.3.4 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación,
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o
el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
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8.7.1.1 Ud Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto
de central microprocesada de 4 zonas con transmisor
telefónico a central receptora de alarmas, 2 detectores de
infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 1 teclado.
Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los
diferentes elementos que componen la instalación,
canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22
mm² con funda y apantallado. Totalmente montado y
conexionado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado
de conductos. Colocación y fijación de conductos y cajas.
Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables.
Colocación de detectores. Colocación de mecanismos.
Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 932,93 NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
8.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma
8.7.2.1 Ud Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a
central receptora de alarmas, con simulador de línea
telefónica fija y envío de mensaje de alarma por SMS,
alimentación a 230 V, fuente de alimentación de 1 A y batería
de 0,7 Ah, con generación de mensajes por fallo de línea fija,
de test telefónico GSM, de batería baja y de alarma de
entrada, línea de backup de salida, caja metálica de
155x198x67 mm y programación a través de teléfono.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado
con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 483,50 CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
8.7.3 Sirenas
8.7.3.1 Ud Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para
interior, presión acústica de 110 dBA a 1 m de distancia, de
160x110x40 mm, con protección antiapertura y alimentación a
12 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado
con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto. 31,67 TREINTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
9 Maquinaria y material
9.1 Ud Máquina destinada al enjuagado, llenado y encorchado de
botellas de vino. Consumo de potencia 2,2 kW. Producción de
1500 botellas/h. Dimensiones 3,96m x 1,445m x 2,250m.
Peso 1450kg.Construido en Acero inoxidable. 30.000,00 TREINTA MIL EUROS
9.2 Ud Máquina etiquetadora capsuladora automática de botellas
de vino. Produccion de 1500 botellas/h. Dimensiones 2m x
1,2m x 1,25m. Peso 400 kg. Consumo de potencia de 2,2 kW. 20.000,00 VEINTE MIL EUROS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(euros) (euros)
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9.3 Ud Transpaleta eléctrica destinada al transporte de palets
dentro de la nave. 1.545,00 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS
9.4 Ud Carretilla estibadora eléctrica destinada el desplazamiento
de palets. 10.300,00 DIEZ MIL TRESCIENTOS EUROS
9.5 Ud Envolvedora de palets eléctrica. Peso de la máquina325
kg. Envuelve con film palets de hata 2,1 m de altura. 5.150,00 CINCO MIL CIENTO CINCUENTA
EUROS
9.6 Ud Estanterías industriales para mercancía paletizada
fabricadas en acero galvanizado. Dimensiones 5,4m x 1m x
4,5m. 1.221,45 MIL DOSCIENTOS VEINTIUN
EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
9.7 Ud Mesa de trabajo de acero inoxidable. Dimensiones 1,20m
x 0,6m 1.545,00 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS
10 Aislamientos e impermeabilizaciones
10.1 Aislamientos
10.1.1 Fachadas y medianerías
10.1.1.1 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en
cerramiento de doble hoja de fábrica cara vista formado por
panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN
13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con
pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas
las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas.
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 6,58 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
10.1.2 Falsos techos
10.1.2.1 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre
falso techo de placas, formado por panel semirrígido de lana
de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40
mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad
térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin




11.1.1 Chapas de acero
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
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11.1.1.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de
cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%,
mediante panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 40
mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y
perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, con
relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de
densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes,
solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas,
remates perimetrales y otras piezas de remate para la
resolución de puntos singulares.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte,
preparación y colocación de los paneles. Ejecución de juntas
y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de
puntos singulares con piezas de remate.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera
magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 43,98 CUARENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12 Señalización y equipamiento
12.1 Aparatos sanitarios
12.1.1 Lavabos
12.1.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria
esmaltada, sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color
blanco, de 450 mm de diámetro, equipado con grifería
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3458A00,
acabado cromo-brillo, de 150x382 mm y desagüe, acabado
cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación
flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la
situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los
elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje
de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto. 536,76 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
12.1.2 Inodoros
Cuadro de precios nº 1
Importe
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12.1.2.1 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria,
con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Victoria
"ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave
de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la
red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto. 124,17 CIENTO VEINTICUATRO EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS
12.1.3 Duchas
12.1.3.1 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo
Bourbon-N "ROCA", color, de 100x100 cm, con juego de
desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo
"ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275
mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto. 655,58 SEISCIENTOS CINCUENTA Y




12.2.1.1 Ud Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales,
de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir,
de 2000 mm de altura y estructura de aluminio anodizado.
Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de
acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y
colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la
cabina.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto. 937,46 NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
12.2.2 Accesorios
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
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12.2.2.1 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia
calorífica de 2600 W, carcasa de aluminio, acabado lacado
color blanco, pulsador con 50 segundos de temporización,
interior fabricado en policarbonato gris, de 330x265x190 mm,
con aislamiento eléctrico (clase I). Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación
del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de
soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto. 589,94 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
12.2.2.2 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido
con disposición mural, con recambio, de 800 y 1000 g de
capacidad, carcasa de ABS blanco y pulsador de ABS gris
claro, de 271x130x105 mm. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación
del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de
soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto. 15,86 QUINCE EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
12.2.2.3 Ud Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50
litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable
AISI 304, de 680x340x220 mm.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto. 55,24 CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
12.2.2.4 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de
dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de
diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación
de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos
de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto. 145,09 CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
Cuadro de precios nº 1
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12.2.2.5 Ud Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico
doméstico, con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color
cromo, de 132x132x80 mm, fijado al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación
del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de
soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de




12.3.1.1 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para
vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y
1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir
formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de
espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm
de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de
espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de
PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración,
bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para
colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la
taquilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto. 205,82 DOSCIENTOS CINCO EUROS
CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
12.3.2 Bancos
12.3.2.1 Ud Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000
mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura,
formado por asiento de tres listones de madera barnizada de
pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una
estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada
con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios
de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto. 74,04 SETENTA Y CUATRO EUROS
CON CUATRO CÉNTIMOS
13 Seguridad y salud
13.1 Sistemas de protección colectiva
13.1.1 Conjunto de sistemas de protección
colectiva
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
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13.1.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 1.030,00 MIL TREINTA EUROS
13.2 Formación
13.2.1 Formación del personal
13.2.1.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 515,00 QUINIENTOS QUINCE EUROS
13.3 Equipos de protección individual
13.3.1 Conjunto de equipos de protección
individual
13.3.1.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 1.030,00 MIL TREINTA EUROS
13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
13.4.1 Material médico
13.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para
caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y
guantes desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y
fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 103,79 CIENTO TRES EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios
13.4.2.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del
material.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 103,00 CIENTO TRES EUROS
13.5 Instalaciones provisionales de higiene y
bienestar
13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de
higiene y bienestar
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
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13.5.1.1 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y
bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para
este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 1.030,00 MIL TREINTA EUROS
13.6 Señalización provisional de obras
13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y
señalización provisional de obras
13.6.1.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación
o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud. 103,00 CIENTO TRES EUROS
Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº Designación
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Cuadro de precios nº 2
1 Actuaciones previas
1.1 Andamios y maquinaria de elevación
1.1.1 Andamios
1.1.1.1 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de
250 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la
proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un mínimo
de 250 m² de fachada y 15 días naturales.
Maquinaria 357,97
Medios auxiliares 7,16
3 % Costes indirectos 10,95
376,08
1.1.1.2 m2 Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u otros trabajos
distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos.
Maquinaria 5,00
3 % Costes indirectos 0,15
5,15
1.1.2 Grúas torre
1.1.2.1 Ud Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y transporte de materiales,
formada por torre metálica, brazo horizontal giratorio de 40 m de flecha y 1000 kg de carga
máxima y motores de orientación, elevación y distribución o traslación de la carga. Incluso
telemando y p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Maquinaria 1.519,35
Medios auxiliares 30,39
3 % Costes indirectos 46,49
1.596,23
2 Demoliciones
2.1 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor,
incluso transporte del material a vertedero.
Mano de obra 0,31
Maquinaria 2,13
3 % Costes indirectos 0,07
2,51
3 Acondicionamiento del terreno
3.1 Movimiento de tierras en edificación





CYPE 2 Página 121
3.1.1.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 1,28
Maquinaria 7,77
3 % Costes indirectos 0,27
9,32
3.1.2 Rellenos
3.1.2.1 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de obra 8,19
Maquinaria 0,41
Materiales 3,30
3 % Costes indirectos 0,36
12,26
3.1.3 Transportes
3.1.3.1 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.
Mano de obra 10,24
Maquinaria 12,28
3 % Costes indirectos 0,68
23,20
3.2 Red de saneamiento horizontal
3.2.1 Arquetas
3.2.1.1 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes
y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 37,03
Materiales 93,37
Medios auxiliares 2,61
3 % Costes indirectos 3,99
137,00
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3.2.1.2 Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para
evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes
y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización
del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 39,65
Materiales 92,82
Medios auxiliares 2,65
3 % Costes indirectos 4,05
139,17
3.2.1.3 Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 60x60x75
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para
evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes
y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización
del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 44,26
Materiales 129,83
Medios auxiliares 3,48
3 % Costes indirectos 5,33
182,90
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3.2.1.4 Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 50x50x55
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para
evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes
y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización
del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 39,82
Materiales 97,61
Medios auxiliares 2,75
3 % Costes indirectos 4,21
144,39
3.2.2 Acometidas
3.2.2.1 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del
2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior
relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento
con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo
de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y
del pozo de la red municipal.




3 % Costes indirectos 2,49
85,54
3.2.3 Colectores
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3.2.3.1 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.




3 % Costes indirectos 0,99
34,08
3.2.3.2 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Sin descomposición 24,42
3 % Costes indirectos 0,73
25,15
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3.2.3.3 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Sin descomposición 13,94
3 % Costes indirectos 0,42
14,36
3.2.3.4 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Sin descomposición 18,86
3 % Costes indirectos 0,57
19,43
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3.2.3.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.




3 % Costes indirectos 0,65
22,36
3.2.4 Sistemas de evacuación de suelos
3.2.4.1 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con
rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos.
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe
a la bajante o arqueta existentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 4,66
Materiales 13,40
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55
18,97
3.3 Mejoras del terreno
3.3.1 Compactaciones
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3.3.1.1 m³ Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades
resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante el
relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor
Modificado mediante equipo mecánico con compactador tándem autopropulsado, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo
no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos
a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.









4.1.1.1 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de
espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Mano de obra 8,82
Materiales 126,73
Medios auxiliares 2,71
3 % Costes indirectos 4,15
142,41
4.2 Arriostramientos
4.2.1 Vigas entre zapatas
4.2.1.1 m³ Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Mano de obra 1,76
Materiales 133,55
Medios auxiliares 2,71
3 % Costes indirectos 4,14
142,16
4.3 Nivelación
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4.3.1 Enanos de cimentación
4.3.1.1 m³ Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de separadores,
montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable de chapas metálicas.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Montaje del
sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 5,87
Materiales 235,97
Medios auxiliares 4,84





5.1.1.1 kg Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con
uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio
de plomo, totalmente montado y colocado.
Mano de obra 0,88
Materiales 1,21
3 % Costes indirectos 0,06
2,15
5.1.2 Pilares
5.1.2.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados
en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin
retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques
y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.




3 % Costes indirectos 0,06
2,01
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5.1.2.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil
plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y
montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor
del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.




3 % Costes indirectos 0,63
21,47
5.1.3 Ligeras para cubiertas
5.1.3.1 kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles
conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de correas sobre
las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio),
y quedarán fijadas a las cerchas mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios
y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 0,87
Materiales 1,43
Medios auxiliares 0,05




6.1.1 Paneles prefabricados de hormigón
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6.1.1.1 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de
longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con inclusión o delimitación de
huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales,
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del
panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los
elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de
retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².




3 % Costes indirectos 1,90
65,26
6.1.1.2 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de
longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con inclusión o delimitación de
huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales,
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del
panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los
elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de
retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².




3 % Costes indirectos 1,90
65,26
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6.1.1.3 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de
longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con inclusión o delimitación de
huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales,
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del
panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los
elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de
retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².




3 % Costes indirectos 1,90
65,26
6.1.1.4 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de
longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con inclusión o delimitación de
huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre
paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra
sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales,
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos.
Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del
panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los
elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de
retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
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6.2.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente
de apertura hacia el interior, de 70x70 cm, serie básica, formada por una hoja, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante
cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 150,02
Materiales 91,95
Medios auxiliares 4,84
3 % Costes indirectos 7,40
254,21
6.2.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente
de apertura hacia el interior, de 150x120 cm, serie básica, formada por una hoja, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante
cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 183,06
Materiales 171,70
Medios auxiliares 7,10
3 % Costes indirectos 10,86
372,72
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6.2.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor
mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada plegable de
apertura hacia el interior, de 350x100 cm, serie básica, formada por tres hojas, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante
cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 213,67
Materiales 308,27
Medios auxiliares 10,44
3 % Costes indirectos 15,97
548,35
6.3 Defensas de exteriores
6.3.1 Puertas de garaje
6.3.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado
de aluminio relleno de poliuretano, 370x450 cm, acabado en blanco. Apertura manual.
Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios,
cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías.
Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al
tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 90,58
Materiales 1.580,48
Medios auxiliares 33,42
3 % Costes indirectos 51,13
1.755,61
6.3.2 Rejas y entramados metálicos
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6.3.2.1 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de acero
laminado en frío de 30x15x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo rectangular de perfil
hueco de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm y barrotes verticales de tubo rectangular
de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm. Todo ello con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de patas
de agarre. Elaboración en taller y fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de
expansión, tornillos de acero y pasta química y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y
nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 22,42
Materiales 20,15
Medios auxiliares 0,85
3 % Costes indirectos 1,30
44,72
6.3.2.2 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de patas de agarre.
Elaboración en taller y fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión,
tornillos de acero y pasta química y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y
nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos
complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 22,42
Materiales 22,38
Medios auxiliares 0,90
3 % Costes indirectos 1,37
47,07
6.4 Remates de exteriores
6.4.1 Dinteles
6.4.1.1 m Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, con goterón, anclaje
metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, empotrado en las jambas, recibido
con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 con un espesor de 25 mm, sobre la
que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas.
Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con mortero de
juntas especial para revestimientos de piedra artificial, y tratamiento de protección
suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos
capas.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas
sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del
dintel. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del hueco, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
Mano de obra 5,94
Materiales 31,20
Medios auxiliares 0,74
3 % Costes indirectos 1,14
39,02
6.4.2 Jambas
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6.4.2.1 m Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 12x2
cm, con anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de
cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los
anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas
y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran
flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas
sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza
de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que
pudiera perderse en ingletes.
Mano de obra 8,48
Materiales 16,26
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,76
25,99
6.4.3 Vierteaguas
6.4.3.1 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 a 150 cm de longitud, hasta
20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los
paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo
M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento
hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas
especial para revestimientos de piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del
soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del
vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
Mano de obra 6,23
Materiales 15,88
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,68
23,23
6.5 Vidrios
6.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara
6.5.1.1 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Mano de obra 9,95
Materiales 22,81
Medios auxiliares 0,66
3 % Costes indirectos 1,00
34,42
6.5.2 Planos: impresos
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6.5.2.1 m² Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de espesor, incoloro, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en
el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Mano de obra 5,97
Materiales 15,63
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,66
22,69
7 Particiones
7.1 Puertas de entrada a la vivienda
7.1.1 Acero
7.1.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor,
1500x2200 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco
formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas
con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas perimetrales.
Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 33,19
Materiales 426,72
Medios auxiliares 9,20
3 % Costes indirectos 14,07
483,18
7.2 Puertas de paso interiores
7.2.1 Resistentes al fuego
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7.2.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de
una hoja de 63 mm de espesor, 1100x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes
de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 13,03
Materiales 424,02
Medios auxiliares 8,74
3 % Costes indirectos 13,37
459,16
7.2.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de
una hoja de 63 mm de espesor, 1500x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, correderas. Elaborada en taller, con ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes
de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Sin descomposición 417,73
3 % Costes indirectos 12,53
430,26
7.3 Tabiques
7.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas
7.3.1.1 m² Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5, formado por dos hojas de ladrillo
cerámico hueco doble de gran formato HispaPlano "HISPALAM" de 70,5x51,7x7 cm,
recibido con pasta de agarre Hispalam y una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, adherida a la cara exterior de cada fábrica de ladrillo
mediante pasta de agarre "HISPALAM", extendida en toda la superficie y aislamiento
intermedio formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162,
no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, simplemente apoyado y
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso
p/p de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de
juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el
forjado superior. Replanteo y marcado de las placas. Aplicación de la pasta de agarre con
llana dentada en toda la superficie del muro, para recibido de las placas debidamente
alineadas vertical y horizontalmente. Presentación y calzado de la placa previo replanteo de
los huecos de paso para instalaciones y mecanismos. Pañeado de la placa. Colocación de
las sucesivas placas, pañeándolas independientemente. Recibido a la obra de los
elementos de fijación de cercos y precercos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
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Mano de obra 25,04
Materiales 29,41
Medios auxiliares 1,63
3 % Costes indirectos 1,68
57,76
7.4 Ayudas
7.4.1 Limpieza de obra
7.4.1.1 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de
500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales
y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de
los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 460,66
Medios auxiliares 9,21
3 % Costes indirectos 14,10
483,97
7.4.2 Recibidos
7.4.2.1 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de entre 2 y 4 m²
de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de
cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado
de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 35,83
Materiales 2,54
Medios auxiliares 0,77
3 % Costes indirectos 1,17
40,31
7.4.2.2 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de hasta 2 m² de
superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de
cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado
de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 25,82
Materiales 1,27
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes indirectos 0,83
28,46
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7.4.2.3 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de más de 4 m²
de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de
cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado
de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 43,00
Materiales 3,80
Medios auxiliares 0,94
3 % Costes indirectos 1,43
49,17
8 Instalaciones
8.1 Calefacción, climatización y A.C.S.
8.1.1 Agua caliente
8.1.1.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo,
resistencia blindada, capacidad 300 l, potencia 3000 W, de 1820 mm de altura y 625 mm
de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano,
ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control y termómetro. Incluso soporte y
anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos
flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado
y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua,
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 29,30
Materiales 761,21
Medios auxiliares 15,81
3 % Costes indirectos 24,19
830,51
8.1.2 Sistemas de conducción de agua
8.1.2.1 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y
1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación
y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,52
Materiales 8,85
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35
11,95
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8.1.2.2 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y
1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación
y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 3,09
Materiales 8,85
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,37
12,55
8.1.2.3 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y
1,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación
y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 3,09
Materiales 11,88
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,46
15,73
8.1.2.4 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y
2,3 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación
y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 3,09
Materiales 15,62
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes indirectos 0,57
19,65
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8.1.2.5 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1";
incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,79
Materiales 10,02
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,39
13,46
8.1.3 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries)
8.1.3.1 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema
aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación
monofásica (230V/50Hz), modelo FDK 71 KXE6D "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
potencia frigorífica total nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior
19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 7°C), nivel sonoro (velocidad baja) 39 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta)
1440 m³/h, de 318x1098x248 mm, 15,5 kg, con válvula de expansión electrónica, filtro,
bomba y manguera de drenaje, control por cable con pantalla táctil LCD, modelo Eco Touch
RC-EX1. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las
líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al
circuito de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 27,78
Materiales 1.244,95
Medios auxiliares 25,45
3 % Costes indirectos 38,95
1.337,13
8.1.4 Sistema VRV (Daikin)
8.1.4.1 Ud Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV-III
(Volumen de Refrigerante Variable), de pared, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), modelo FXAQ15P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,7 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 16 W, consumo eléctrico nominal
en calefacción 24 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad
alta 420 m³/h, de 290x795x238 mm (de perfil bajo), peso 11 kg, con ventilador de dos
velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales
F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior,
control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire),
señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto
inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7E618. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las
líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la
red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 27,78
Materiales 1.064,00
Medios auxiliares 21,84
3 % Costes indirectos 33,41
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1.147,03
8.2 Eléctricas
8.2.1 Puesta a tierra
8.2.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del
edificio compuesta por 90 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad
mínima de 80 cm, 52 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar.
Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los
pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de
puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 75,65
Materiales 1.219,17
Medios auxiliares 25,90
3 % Costes indirectos 39,62
1.360,34
8.2.2 Transformador
8.2.2.1 ud Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño de aceite,
refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 25 kV.,
tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de
cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato,
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de
A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y
rejilla de protección.
Mano de obra 587,34
Materiales 6.775,51
3 % Costes indirectos 220,89
7.583,74
8.2.2.2 ud Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores
(largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado
vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando
puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las
armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura
acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso
alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como:
banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los
transformadores y accesos al local.
Mano de obra 67,22
Maquinaria 319,50
Materiales 6.286,48
3 % Costes indirectos 200,20
6.873,40
8.2.3 Cajas generales de protección
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8.2.3.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección,
equipada con bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 8, para protección de la línea general de
alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados
de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con
puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la
corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la
conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del
marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 21,98
Materiales 408,29
Medios auxiliares 8,61
3 % Costes indirectos 13,17
452,05
8.2.3.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local,
de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de
material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y
fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación.
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 21,98
Materiales 226,75
Medios auxiliares 4,97
3 % Costes indirectos 7,61
261,31
8.2.4 Líneas generales de alimentación
8.2.4.1 m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja
general de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm², siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro,
resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.




3 % Costes indirectos 4,16
142,68
8.2.5 Derivaciones individuales
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8.2.5.1 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida
y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de
cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,08
Materiales 11,42
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,41
14,18
8.2.5.2 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para servicios
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida
y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso
p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 0,92
Materiales 7,62
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,26
8,97
8.2.5.3 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para servicios
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida
y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750
V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 40 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 0,92
Materiales 13,43
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,44
15,08
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8.2.5.4 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para servicios
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida
y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso
p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 0,92
Materiales 4,98
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18
6,20
8.2.5.5 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección
y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de
cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,08
Materiales 8,78
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,33
11,41
8.2.5.6 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para servicios
generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida
y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750
V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 0,92
Materiales 8,34
Medios auxiliares 0,19
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8.3.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de
75 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa
suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100,
de 75 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, colocada sobre cama o
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre
la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de 2 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales,
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte.
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la
red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.




3 % Costes indirectos 234,27
8.043,41
8.3.2 Tubos de alimentación
8.3.2.1 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de espesor. Incluso
p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,79
Materiales 43,28
Medios auxiliares 0,92
3 % Costes indirectos 1,41
48,40





CYPE 2 Página 147
8.3.2.2 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso
p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 0,81
Materiales 1,92
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08
2,86
8.3.2.3 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso
p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 0,17
Materiales 1,92
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06
2,19
8.3.2.4 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso
p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 1,10
Materiales 1,92
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09
3,17
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8.3.2.5 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso
p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 1,39
Materiales 4,60
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18
6,29
8.3.2.6 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso
p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 1,66
Materiales 8,76
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,32
10,95
8.3.2.7 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso
p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 1,96
Materiales 11,68
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes indirectos 0,42
14,33





CYPE 2 Página 149
8.3.2.8 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor. Incluso
p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,23
Materiales 17,77
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes indirectos 0,61
21,01
8.3.2.9 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor. Incluso
p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,49
Materiales 28,79
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes indirectos 0,96
32,87
8.3.3 Contadores
8.3.3.1 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple,
caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,
apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera
con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 6,56
Materiales 68,05
Medios auxiliares 1,49
3 % Costes indirectos 2,28
78,38
8.3.4 Elementos
8.3.4.1 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 8,57
Materiales 22,97
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes indirectos 0,97
33,14
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8.4 Iluminación
8.4.1 Interior
8.4.1.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71
mm, para 1 led de 4 W, color blanco frío (6300K); con cerco exterior y cuerpo interior de
aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase
F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 11,01
Materiales 157,53
Medios auxiliares 3,37
3 % Costes indirectos 5,16
177,07
8.5 Contra incendios
8.5.1 Detección y alarma
8.5.1.1 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS
color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos
claros y a el incremento lento de la temperatura para una temperatura máxima de alarma
de 60°C, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de
alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 13,89
Materiales 24,80
Medios auxiliares 0,77
3 % Costes indirectos 1,18
40,64
8.5.2 Alumbrado de emergencia
8.5.2.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal
fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I,
IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 5,55
Materiales 125,72
Medios auxiliares 2,63
3 % Costes indirectos 4,02
137,92
8.5.3 Señalización
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8.5.3.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,50
Materiales 3,80
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,19
6,62
8.5.3.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,50
Materiales 3,80
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,19
6,62
8.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua
8.5.4.1 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra incendios
de 4 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable o la red general
de distribución de agua contra incendios de la empresa suministradora con la instalación de
protección contra incendios, formada por tubería de acero galvanizado de 1 1/2" DN 40 mm
de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada,
con sus correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y
armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en la fachada. Sin incluir la
excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento
con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación
en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de tuberías. Colocación del armario en la fachada. Empalme de la acometida
con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.




3 % Costes indirectos 16,94
581,60
8.5.5 Extintores
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8.5.5.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación
del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 1,26
Materiales 44,34
Medios auxiliares 0,91




8.6.1.1 m Suministro y montaje de bajante interior resistente al fuego de la red de evacuación de
aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y
piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza
de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 1,50
Materiales 4,06
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17
5,84
8.6.2 Canalones
8.6.2.1 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de
desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y
piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje
de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las
bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 5,46
Materiales 5,91
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35
11,95
8.6.3 Derivaciones individuales
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8.6.3.1 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 3,20
Materiales 6,62
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,30
10,32
8.6.3.2 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 1,91
Materiales 3,09
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes indirectos 0,15
5,25
8.6.3.3 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 1,93
Materiales 4,00
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18
6,23
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8.6.3.4 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y
fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,12
Materiales 4,00
Medios auxiliares 0,12




8.7.1.1 Ud Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de
4 zonas con transmisor telefónico a central receptora de alarmas, 2 detectores de
infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 1 teclado. Incluso baterías, soportes y
elementos de fijación de los diferentes elementos que componen la instalación,
canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado.
Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y
fijación de conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables.
Colocación de detectores. Colocación de mecanismos. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 158,13
Materiales 729,87
Medios auxiliares 17,76
3 % Costes indirectos 27,17
932,93
8.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma
8.7.2.1 Ud Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a central receptora de alarmas,
con simulador de línea telefónica fija y envío de mensaje de alarma por SMS, alimentación
a 230 V, fuente de alimentación de 1 A y batería de 0,7 Ah, con generación de mensajes
por fallo de línea fija, de test telefónico GSM, de batería baja y de alarma de entrada, línea
de backup de salida, caja metálica de 155x198x67 mm y programación a través de
teléfono. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 6,95
Materiales 453,27
Medios auxiliares 9,20
3 % Costes indirectos 14,08
483,50
8.7.3 Sirenas
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8.7.3.1 Ud Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para interior, presión acústica de 110
dBA a 1 m de distancia, de 160x110x40 mm, con protección antiapertura y alimentación a
12 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 6,95
Materiales 23,20
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes indirectos 0,92
31,67
9 Maquinaria y material
9.1 Ud Máquina destinada al enjuagado, llenado y encorchado de botellas de vino. Consumo
de potencia 2,2 kW. Producción de 1500 botellas/h. Dimensiones 3,96m x 1,445m x
2,250m. Peso 1450kg.Construido en Acero inoxidable.
Sin descomposición 29.126,21
3 % Costes indirectos 873,79
30.000,00
9.2 Ud Máquina etiquetadora capsuladora automática de botellas de vino. Produccion de 1500
botellas/h. Dimensiones 2m x 1,2m x 1,25m. Peso 400 kg. Consumo de potencia de 2,2
kW.
Sin descomposición 19.417,48
3 % Costes indirectos 582,52
20.000,00
9.3 Ud Transpaleta eléctrica destinada al transporte de palets dentro de la nave.
Sin descomposición 1.500,00
3 % Costes indirectos 45,00
1.545,00
9.4 Ud Carretilla estibadora eléctrica destinada el desplazamiento de palets.
Sin descomposición 10.000,00
3 % Costes indirectos 300,00
10.300,00
9.5 Ud Envolvedora de palets eléctrica. Peso de la máquina325 kg. Envuelve con film palets de
hata 2,1 m de altura.
Sin descomposición 5.000,00
3 % Costes indirectos 150,00
5.150,00
9.6 Ud Estanterías industriales para mercancía paletizada fabricadas en acero galvanizado.
Dimensiones 5,4m x 1m x 4,5m.
Sin descomposición 1.185,87
3 % Costes indirectos 35,58
1.221,45
9.7 Ud Mesa de trabajo de acero inoxidable. Dimensiones 1,20m x 0,6m
Sin descomposición 1.500,00
3 % Costes indirectos 45,00
1.545,00
10 Aislamientos e impermeabilizaciones
10.1 Aislamientos
10.1.1 Fachadas y medianerías
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10.1.1.1 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de
fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN
13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad
térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de
adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de
sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,83
Materiales 3,43
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,19
6,58
10.1.2 Falsos techos
10.1.2.1 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado
por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40
mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).
Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Mano de obra 1,99
Materiales 3,57
Medios auxiliares 0,11




11.1.1 Chapas de acero
11.1.1.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una
pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 40
mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y
galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de
densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas,
remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los
paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de
puntos singulares con piezas de remate.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 5,79
Materiales 36,07
Medios auxiliares 0,84
3 % Costes indirectos 1,28
43,98
12 Señalización y equipamiento
12.1 Aparatos sanitarios
12.1.1 Lavabos
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12.1.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre encimera,
serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 mm de diámetro, equipado con grifería
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3458A00, acabado cromo-brillo, de 150x382
mm y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación
flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente,
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 18,48
Materiales 492,43
Medios auxiliares 10,22
3 % Costes indirectos 15,63
536,76
12.1.2 Inodoros
12.1.2.1 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida
para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de
alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente,
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de
agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 17,75
Materiales 100,44
Medios auxiliares 2,36
3 % Costes indirectos 3,62
124,17
12.1.3 Duchas
12.1.3.1 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color, de
100x100 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo
"ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. Incluso conexión a las redes
de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 16,27
Materiales 607,74
Medios auxiliares 12,48
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12.2.1.1 Ud Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, de tablero fenólico HPL, de
13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura y estructura de aluminio
anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable,
tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 14,82
Materiales 877,49
Medios auxiliares 17,85
3 % Costes indirectos 27,30
937,46
12.2.2 Accesorios
12.2.2.1 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 2600 W, carcasa
de aluminio, acabado lacado color blanco, pulsador con 50 segundos de temporización,
interior fabricado en policarbonato gris, de 330x265x190 mm, con aislamiento eléctrico
(clase I). Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y
fijación de los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 3,51
Materiales 558,02
Medios auxiliares 11,23
3 % Costes indirectos 17,18
589,94
12.2.2.2 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, con
recambio, de 800 y 1000 g de capacidad, carcasa de ABS blanco y pulsador de ABS gris
claro, de 271x130x105 mm. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y
fijación de los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,81
Materiales 12,29
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,46
15,86
12.2.2.3 Ud Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de
polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 0,71
Materiales 51,87
Medios auxiliares 1,05
3 % Costes indirectos 1,61
55,24
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12.2.2.4 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm
con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte
con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 11,25
Materiales 126,85
Medios auxiliares 2,76
3 % Costes indirectos 4,23
145,09
12.2.2.5 Ud Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero
inoxidable AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm, fijado al soporte con las sujeciones
suministradas por el fabricante. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y
fijación de los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 1,41
Materiales 19,48
Medios auxiliares 0,42




12.3.1.1 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500
mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada
por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo,
división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de
espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón,
llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para
colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 5,91
Materiales 190,00
Medios auxiliares 3,92
3 % Costes indirectos 5,99
205,82
12.3.2 Bancos
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12.3.2.1 Ud Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de
profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones de madera barnizada
de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una estructura tubular de acero, de
35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso
accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra 2,97
Materiales 67,50
Medios auxiliares 1,41
3 % Costes indirectos 2,16
74,04
13 Seguridad y salud
13.1 Sistemas de protección colectiva
13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva
13.1.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición 1.000,00
3 % Costes indirectos 30,00
1.030,00
13.2 Formación
13.2.1 Formación del personal
13.2.1.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición 500,00
3 % Costes indirectos 15,00
515,00
13.3 Equipos de protección individual
13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual
13.3.1.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición 1.000,00
3 % Costes indirectos 30,00
1.030,00
13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
13.4.1 Material médico
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13.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables,
instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Mano de obra 2,63
Materiales 96,16
Medios auxiliares 1,98
3 % Costes indirectos 3,02
103,79
13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios
13.4.2.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del
material.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición 100,00
3 % Costes indirectos 3,00
103,00
13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar
13.5.1.1 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o
retirada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición 1.000,00
3 % Costes indirectos 30,00
1.030,00
13.6 Señalización provisional de obras
13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional
de obras
13.6.1.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición 100,00
3 % Costes indirectos 3,00
103,00





CYPE 2 Página 162
PRESUPUESTO Y MEDICION
1.1 Andamios y maquinaria de elevación
1.1.1 Andamios
1.1.1.1 Ud. Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie
de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro
más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso
p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora,
considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.
3,000 376,08 1.128,24
1.1.1.2 M2. Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u otros
trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios
auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.
200,000 5,15 1.030,00
1.1.2 Grúas torre
1.1.2.1 Ud. Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y transporte de
materiales, formada por torre metálica, brazo horizontal giratorio de 40 m de
flecha y 1000 kg de carga máxima y motores de orientación, elevación y
distribución o traslación de la carga. Incluso telemando y p/p de mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
0,000 1.596,23 0,00
CYPE 2 Página 163
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Actuaciones previas
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total presupuesto parcial nº 1 ... 2.158,24
2.1 M2. Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de
espesor, incluso transporte del material a vertedero.
500,000 2,51 1.255,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Demoliciones
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total presupuesto parcial nº 2 ... 1.255,00
3.1 Movimiento de tierras en edificación
3.1.1 Excavaciones de zanjas y pozos
3.1.1.1 M3. Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con




3.1.2.1 M3. Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales,




3.1.3.1 M3. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando
2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga.
40,000 23,20 928,00
3.2 Red de saneamiento horizontal
3.2.1 Arquetas
3.2.1.1 Ud. Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente
con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los
olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de
PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
4,000 137,00 548,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Acondicionamiento del terreno
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Suma y sigue ... 2.339,20
3.2.1.2 Ud. Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45°
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de
la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC
en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2,000 139,17 278,34
3.2.1.3 Ud. Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores
60x60x75 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45°
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de
la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC
en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2,000 182,90 365,80
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Acondicionamiento del terreno
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Suma y sigue ... 2.983,34
3.2.1.4 Ud. Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores
50x50x55 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45°
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de
la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de PVC
en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2,000 144,39 288,78
3.2.2 Acometidas
3.2.2.1 M. Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de
la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red
general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo
de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del
edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores
del muro del edificio y del pozo de la red municipal.
1,000 85,54 85,54
3.2.3 Colectores
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Suma y sigue ... 3.357,66
3.2.3.1 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
15,000 34,08 511,20
3.2.3.2 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
43,000 25,15 1.081,45
CYPE 2 Página 168
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Acondicionamiento del terreno
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Suma y sigue ... 4.950,31
3.2.3.3 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
18,900 14,36 271,40
3.2.3.4 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
2,400 19,43 46,63
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Suma y sigue ... 5.268,34
3.2.3.5 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
25,000 22,36 559,00
3.2.4 Sistemas de evacuación de suelos
3.2.4.1 Ud. Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,
material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado a la
red general de desagüe y probado.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo
de desagüe a la bajante o arqueta existentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
3,000 18,97 56,91
3.3 Mejoras del terreno
3.3.1 Compactaciones
3.3.1.1 M³. Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las
propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial
proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación
de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
100,000 26,19 2.619,00
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Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total presupuesto parcial nº 3 ... 8.503,25
4.1 Superficiales
4.1.1 Zapatas
4.1.1.1 M³. Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de
separadores, y armaduras de espera del pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de
las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según




4.2.1 Vigas entre zapatas
4.2.1.1 M³. Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³.
Incluso p/p de separadores.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según




4.3.1 Enanos de cimentación
4.3.1.1 M³. Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³.
Incluso p/p de separadores, montaje y desmontaje del sistema de encofrado
recuperable de chapas metálicas.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
0,188 254,08 47,77
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Total presupuesto parcial nº 4 ... 6.979,01
5.1 Acero
5.1.1 Montajes industrializados
5.1.1.1 Kg. Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas,
con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos
manos de minio de plomo, totalmente montado y colocado.
5.666,441 2,15 12.182,85
5.1.2 Pilares
5.1.2.1 Kg. Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o
HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción
para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con
el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución
de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
11.648,000 2,01 23.412,48
5.1.2.2 Ud. Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en
perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de
bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
20,000 21,47 429,40
5.1.3 Ligeras para cubiertas
5.1.3.1 Kg. Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación
de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta
(no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas mediante tornillos
normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje.
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas
sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones
a las cerchas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
3.870,000 2,42 9.365,40
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Estructuras
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total presupuesto parcial nº 5 ... 45.390,13
6.1 Pesadas
6.1.1 Paneles prefabricados de hormigón
6.1.1.1 M². Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de
anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos
metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales,
sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado
con mortero sin retracción en las horizontales, colocación en obra de los paneles
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del
panel. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y
retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 3 m².
195,000 65,26 12.725,70
6.1.1.2 M². Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de
anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos
metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales,
sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado
con mortero sin retracción en las horizontales, colocación en obra de los paneles
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del
panel. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y
retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 3 m².
195,000 65,26 12.725,70
6.1.1.3 M². Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de
anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos
metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales,
sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado
con mortero sin retracción en las horizontales, colocación en obra de los paneles
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del
panel. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y
retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 3 m².
171,000 65,26 11.159,46
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6.1.1.4 M². Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de
anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, con
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos
metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales,
sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado
con mortero sin retracción en las horizontales, colocación en obra de los paneles
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo.
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del
panel. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y
retacado final con mortero de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo




6.2.1.1 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 70x70 cm, serie básica,
formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento
de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y
recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
6,000 254,21 1.525,26
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6.2.1.2 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio,
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x120 cm, serie
básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento
de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y
recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
5,000 372,72 1.863,60
6.2.1.3 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio,
abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 350x100 cm, serie básica,
formada por tres hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento
de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y
recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
20,000 548,35 10.967,00
6.3 Defensas de exteriores
6.3.1 Puertas de garaje
6.3.1.1 Ud. Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel
acanalado de aluminio relleno de poliuretano, 370x450 cm, acabado en blanco.
Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión,
poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de
accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las
guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del
panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
3,000 1.755,61 5.266,83
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6.3.2 Rejas y entramados metálicos
6.3.2.1 M². Reja metálica compuesta por bastidor de tubo rectangular de perfil hueco de
acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo
rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de 30x15x1,5 mm y barrotes
verticales de tubo rectangular de perfil hueco de acero laminado en frío de
30x15x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor
medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración
en taller y fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión,
tornillos de acero y pasta química y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja.
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
10,200 44,72 456,14
6.3.2.2 M². Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm.
Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de patas de agarre. Elaboración en taller y
fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de expansión, tornillos de
acero y pasta química y ajuste final en obra.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja.
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2,940 47,07 138,39
6.4 Remates de exteriores
6.4.1 Dinteles
6.4.1.1 M. Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, con goterón,
anclaje metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, empotrado en las
jambas, recibido con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 con un
espesor de 25 mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo
una junta de 5 mm entre piezas. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los
cerramientos y carpinterías con mortero de juntas especial para revestimientos de
piedra artificial, y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación
sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y
plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Rejuntado y limpieza del dintel. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga
incolora.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del hueco, la longitud
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6.4.2.1 M. Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris,
de 12x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con una capa de
mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se
introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas.
Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con
masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y
plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado
de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la
longitud que pudiera perderse en ingletes.
8,400 25,99 218,32
6.4.3 Vierteaguas
6.4.3.1 M. Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 a 150 cm de
longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto
recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los
alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido
con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y
regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado
entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para
revestimientos de piedra natural.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y
regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
8,500 23,23 197,46
6.5 Vidrios
6.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara
6.5.1.1 M². Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de
espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
9,000 34,42 309,78
6.5.2 Planos: impresos
6.5.2.1 M². Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de espesor, incoloro,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse
depositado en el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en
la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
70,000 22,69 1.588,30
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7.1 Puertas de entrada a la vivienda
7.1.1 Acero
7.1.1.1 Ud. Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de
espesor, 1500x2200 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de
epoxi color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de
espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a una
cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a
obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con
garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
0,000 483,18 0,00
7.2 Puertas de paso interiores
7.2.1 Resistentes al fuego
7.2.1.1 Ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2
60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1100x2000 mm de luz y altura de paso,
acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8
mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a
obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
6,000 459,16 2.754,96
7.2.1.2 Ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2
60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1500x2000 mm de luz y altura de paso,
acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8
mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a
obra, correderas. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
4,000 430,26 1.721,04
7.3 Tabiques
7.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas
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7.3.1.1 M². Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5, formado por dos hojas de
ladrillo cerámico hueco doble de gran formato HispaPlano "HISPALAM" de
70,5x51,7x7 cm, recibido con pasta de agarre Hispalam y una placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, adherida a la cara
exterior de cada fábrica de ladrillo mediante pasta de agarre "HISPALAM",
extendida en toda la superficie y aislamiento intermedio formado por panel
semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40
mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, simplemente apoyado y
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de
juntas. Incluso p/p de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de
agarre y juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y
listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de
ladrillo de gran formato con el forjado superior. Replanteo y marcado de las
placas. Aplicación de la pasta de agarre con llana dentada en toda la superficie del
muro, para recibido de las placas debidamente alineadas vertical y
horizontalmente. Presentación y calzado de la placa previo replanteo de los
huecos de paso para instalaciones y mecanismos. Pañeado de la placa.
Colocación de las sucesivas placas, pañeándolas independientemente. Recibido a
la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 3 m².
351,500 57,76 20.302,64
7.4 Ayudas
7.4.1 Limpieza de obra
7.4.1.1 Ud. Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida
media de 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo
acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y
aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y
restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y
retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de
obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 483,97 483,97
7.4.2 Recibidos
7.4.2.1 Ud. Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de entre
2 y 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje
con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y
tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento.
Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
26,000 40,31 1.048,06
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7.4.2.2 Ud. Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de hasta
2 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con
mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de
huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento.
Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
6,000 28,46 170,76
7.4.2.3 Ud. Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de más
de 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje
con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y
tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento.
Tapado de huecos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
3,000 49,17 147,51
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8.1 Calefacción, climatización y A.C.S.
8.1.1 Agua caliente
8.1.1.1 Ud. Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de
suelo, resistencia blindada, capacidad 300 l, potencia 3000 W, de 1820 mm de
altura y 625 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento
de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control y
termómetro. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad
antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de
agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de
anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de
conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 830,51 830,51
8.1.2 Sistemas de conducción de agua
8.1.2.1 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 12 mm de diámetro exterior, serie 5,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
9,700 11,95 115,92
8.1.2.2 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
2,000 12,55 25,10
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8.1.2.3 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
7,500 15,73 117,98
8.1.2.4 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5,
PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
13,300 19,65 261,35
8.1.2.5 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
0,000 13,46 0,00
8.1.3 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries)
8.1.3.1 Ud. Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de pared,
sistema aire-aire multi-split KX6 con caudal variable de refrigerante, para gas
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FDK 71 KXE6D
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica total nominal 7,1 kW
(temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), nivel
sonoro (velocidad baja) 39 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 1440 m³/h, de
318x1098x248 mm, 15,5 kg, con válvula de expansión electrónica, filtro, bomba y
manguera de drenaje, control por cable con pantalla táctil LCD, modelo Eco Touch
RC-EX1. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo
a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado
del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 1.337,13 1.337,13
8.1.4 Sistema VRV (Daikin)
CYPE 2 Página 182
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Instalaciones
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Suma y sigue ... 2.687,99
8.1.4.1 Ud. Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para
sistema VRV-III (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, para gas R-410A,
alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXAQ15P "DAIKIN", potencia
frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C),
consumo eléctrico nominal en refrigeración 16 W, consumo eléctrico nominal en
calefacción 24 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a
velocidad alta 420 m³/h, de 290x795x238 mm (de perfil bajo), peso 11 kg, con
ventilador de dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de
drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control
(bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical
automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de
aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por
receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7E618. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo
a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado
del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 1.147,03 1.147,03
8.2 Eléctricas
8.2.1 Puesta a tierra
8.2.1.1 Ud. Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón
del edificio compuesta por 90 m de cable conductor de cobre desnudo recocido
de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 52 m de cable conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra
de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de
espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado
de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa
de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 1.360,34 1.360,34
8.2.2 Transformador
8.2.2.1 Ud. Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño de
aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características:
tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%;
conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera
de dos contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y
transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al.,
terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.
1,000 7.583,74 7.583,74
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8.2.2.2 Ud. Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones
exteriores (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de
hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las
paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que
constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al
colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10
kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica
rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas.
Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y
señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro
de muerte en los transformadores y accesos al local.
1,000 6.873,40 6.873,40
8.2.3 Cajas generales de protección
8.2.3.1 Ud. Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de
protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares cerradas
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 8, para
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP
43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta
metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la
corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora
y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión
con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación
del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 452,05 452,05
8.2.3.2 Ud. Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de
intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora
y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación.
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 261,31 261,31
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8.2.4.1 M. Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza
la caja general de protección con la centralización de contadores, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo
guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento
del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado.
Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.




8.2.5.1 M. Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de
protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo
su tensión asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40
mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido
de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
28,000 14,18 397,04
8.2.5.2 M. Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de
protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo
su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
8,700 8,97 78,04
8.2.5.3 M. Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de
protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado,
de PVC, con IP 545, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos
de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
9,000 15,08 135,72
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Suma y sigue ... 26.683,86
8.2.5.4 M. Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de
protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo
su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC,
con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
207,150 6,20 1.284,33
8.2.5.5 M. Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie
para servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja
de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido,
de 30x40 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando
para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido
de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
112,300 11,41 1.281,34
8.2.5.6 M. Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de
protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado,
de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos
de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de
cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.






CYPE 2 Página 186
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Instalaciones
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Suma y sigue ... 29.286,99
8.3.1.1 Ud. Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua
potable de 75 m de longitud, que une la red general de distribución de agua
potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 75 mm de diámetro
exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena
de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la
acometida y la red; llave de corte de esfera de 2 1/2" de diámetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera
de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
55x55x55 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm
de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado
del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento
con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 8.043,41 8.043,41
8.3.2 Tubos de alimentación
8.3.2.1 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
10,000 48,40 484,00
8.3.2.2 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
50,500 2,86 144,43
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8.3.2.3 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
24,700 2,19 54,09
8.3.2.4 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
10,500 3,17 33,29
8.3.2.5 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
26,000 6,29 163,54
8.3.2.6 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
29,500 10,95 323,03
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Suma y sigue ... 38.532,78
8.3.2.7 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
3,500 14,33 50,16
8.3.2.8 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
6,500 21,01 136,57
8.3.2.9 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 5,8 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.




8.3.3.1 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro
simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión
máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y
precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro,
incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 78,38 78,38
8.3.4 Elementos
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Suma y sigue ... 38.945,81
8.3.4.1 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar
de 1 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente




8.4.1.1 Ud. Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, de
100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco frío (6300K); con cerco exterior y
cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco;
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de
lámparas y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
102,000 177,07 18.061,14
8.5 Contra incendios
8.5.1 Detección y alarma
8.5.1.1 Ud. Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico convencional,
de ABS color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR", formado por un elemento
sensible a humos claros y a el incremento lento de la temperatura para una
temperatura máxima de alarma de 60°C, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con
doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de
señalización remota y base universal. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
6,000 40,64 243,84
8.5.2 Alumbrado de emergencia
8.5.2.1 Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal
fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm,
clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de
anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
8,000 137,92 1.103,36
8.5.3 Señalización
8.5.3.1 Ud. Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de
anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
3,000 6,62 19,86
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8.5.3.2 Ud. Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación,
de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de
anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
3,000 6,62 19,86
8.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua
8.5.4.1 Ud. Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra
incendios de 4 m de longitud, que une la red general de distribución de agua
potable o la red general de distribución de agua contra incendios de la empresa
suministradora con la instalación de protección contra incendios, formada por
tubería de acero galvanizado de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro colocada sobre
cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la
red y armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en la
fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado
con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura
del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Colocación del armario en
la fachada. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2,000 581,60 1.163,20
8.5.5 Extintores
8.5.5.1 Ud. Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte.
Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente




8.6.1.1 M. Suministro y montaje de bajante interior resistente al fuego de la red de
evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos,
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación
del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
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Suma y sigue ... 60.045,11
8.6.2.1 M. Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para
encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado
por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero,
con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates
finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas.
Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas.
Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.




8.6.3.1 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
4,000 10,32 41,28
8.6.3.2 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
4,000 5,25 21,00
8.6.3.3 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 63
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
8,200 6,23 51,09
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Instalaciones
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Suma y sigue ... 60.755,98
8.6.3.4 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica
de Proyecto.





8.7.1.1 Ud. Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central
microprocesada de 4 zonas con transmisor telefónico a central receptora de
alarmas, 2 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 1 teclado.
Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos que
componen la instalación, canalización y cableado con cable de seguridad de
4x0,22 mm² con funda y apantallado. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos.
Colocación y fijación de conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios.
Tendido de cables. Colocación de detectores. Colocación de mecanismos.
Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 932,93 932,93
8.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma
8.7.2.1 Ud. Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a central receptora
de alarmas, con simulador de línea telefónica fija y envío de mensaje de alarma
por SMS, alimentación a 230 V, fuente de alimentación de 1 A y batería de 0,7 Ah,
con generación de mensajes por fallo de línea fija, de test telefónico GSM, de
batería baja y de alarma de entrada, línea de backup de salida, caja metálica de
155x198x67 mm y programación a través de teléfono. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 483,50 483,50
8.7.3 Sirenas
8.7.3.1 Ud. Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para interior, presión
acústica de 110 dBA a 1 m de distancia, de 160x110x40 mm, con protección
antiapertura y alimentación a 12 V. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
0,000 31,67 0,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Instalaciones
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total presupuesto parcial nº 8 ... 62.185,27
9.1 Ud. Máquina destinada al enjuagado, llenado y encorchado de botellas de vino.
Consumo de potencia 2,2 kW. Producción de 1500 botellas/h. Dimensiones 3,96m
x 1,445m x 2,250m. Peso 1450kg.Construido en Acero inoxidable.
1,000 30.000,00 30.000,00
9.2 Ud. Máquina etiquetadora capsuladora automática de botellas de vino. Produccion
de 1500 botellas/h. Dimensiones 2m x 1,2m x 1,25m. Peso 400 kg. Consumo de
potencia de 2,2 kW.
1,000 20.000,00 20.000,00
9.3 Ud. Transpaleta eléctrica destinada al transporte de palets dentro de la nave.
1,000 1.545,00 1.545,00
9.4 Ud. Carretilla estibadora eléctrica destinada el desplazamiento de palets.
1,000 10.300,00 10.300,00
9.5 Ud. Envolvedora de palets eléctrica. Peso de la máquina325 kg. Envuelve con film
palets de hata 2,1 m de altura.
1,000 5.150,00 5.150,00
9.6 Ud. Estanterías industriales para mercancía paletizada fabricadas en acero
galvanizado. Dimensiones 5,4m x 1m x 4,5m.
9,000 1.221,45 10.993,05
9.7 Ud. Mesa de trabajo de acero inoxidable. Dimensiones 1,20m x 0,6m
1,000 1.545,00 1.545,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 Maquinaria y material
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total presupuesto parcial nº 9 ... 79.533,05
10.1 Aislamientos
10.1.1 Fachadas y medianerías
10.1.1.1 M². Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble
hoja de fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para
evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior
sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso
p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.




10.1.2.1 M². Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas,
formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad
térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
92,500 5,84 540,20
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 Aislamientos e impermeabilizaciones
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total presupuesto parcial nº 10 ... 5.356,76
11.1 Inclinadas
11.1.1 Chapas de acero
11.1.1.1 M². Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con
una pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich
lacado+aislante+galvanizado, de 40 mm de espesor, conformado con doble chapa
de acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, con relleno
intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio).
Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios,
juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos
singulares.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de
los paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
Resolución de puntos singulares con piezas de remate.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
500,000 43,98 21.990,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 Cubiertas
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total presupuesto parcial nº 11 ... 21.990,00
12.1 Aparatos sanitarios
12.1.1 Lavabos
12.1.1.1 Ud. Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre
encimera, serie Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 mm de diámetro, equipado
con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3458A00, acabado
cromo-brillo, de 150x382 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de
la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
6,000 536,76 3.220,56
12.1.2 Inodoros
12.1.2.1 Ud. Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y
salida para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665
mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de
regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
6,000 124,17 745,02
12.1.3 Duchas
12.1.3.1 Ud. Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N
"ROCA", color, de 100x100 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275
mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente




CYPE 2 Página 197
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 Señalización y equipamiento
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Suma y sigue ... 7.899,06
12.2.1.1 Ud. Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, de tablero fenólico
HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura y estructura de
aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de
acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero
inoxidable. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
6,000 937,46 5.624,76
12.2.2 Accesorios
12.2.2.1 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 2600
W, carcasa de aluminio, acabado lacado color blanco, pulsador con 50 segundos
de temporización, interior fabricado en policarbonato gris, de 330x265x190 mm,
con aislamiento eléctrico (clase I). Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio.
Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
2,000 589,94 1.179,88
12.2.2.2 Ud. Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición
mural, con recambio, de 800 y 1000 g de capacidad, carcasa de ABS blanco y
pulsador de ABS gris claro, de 271x130x105 mm. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio.
Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
2,000 15,86 31,72
12.2.2.3 Ud. Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad,
de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
6,000 55,24 331,44
12.2.2.4 Ud. Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma
de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de
dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm
de espesor, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el
fabricante. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
2,000 145,09 290,18
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 Señalización y equipamiento
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Suma y sigue ... 15.357,04
12.2.2.5 Ud. Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, con
tapa, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm, fijado al
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio.
Colocación y fijación de los accesorios de soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente




12.3.1.1 Ud. Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL,
color a elegir formada por dos puertas de 900 mm de altura y 13 mm de espesor,
laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y fondo
perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación,
patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración,
bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con
colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
4,000 205,82 823,28
12.3.2 Bancos
12.3.2.1 Ud. Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 mm de longitud,
380 mm de profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones
de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una
estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de
epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
4,000 74,04 296,16
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 Señalización y equipamiento
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total presupuesto parcial nº 12 ... 16.608,18
13.1 Sistemas de protección colectiva
13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva
13.1.1.1 Ud. Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1,000 1.030,00 1.030,00
13.2 Formación
13.2.1 Formación del personal
13.2.1.1 Ud. Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
2,000 515,00 1.030,00
13.3 Equipos de protección individual
13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual
13.3.1.1 Ud. Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1,000 1.030,00 1.030,00
13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
13.4.1 Material médico
13.4.1.1 Ud. Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto
de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes
desechables, instalado en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante
tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1,000 103,79 103,79
13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios
13.4.2.1 Ud. Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
reposición del material.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1,000 103,00 103,00
13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar
13.5.1.1 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
0,000 1.030,00 0,00
13.6 Señalización provisional de obras
13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras
CYPE 2 Página 200
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13 Seguridad y salud
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Suma y sigue ... 3.296,79
13.6.1.1 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de
posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
0,000 103,00 0,00
CYPE 2 Página 201
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13 Seguridad y salud
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Total presupuesto parcial nº 13 ... 3.296,79
CYPE 2
RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULO ACTUACIONES PREVIAS 2.158,24
CAPITULO DEMOLICIONES 1.255,00






CAPITULO MAQUINARIA Y MATERIAL 79.533,05
CAPITULO AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 5.356,76
CAPITULO CUBIERTAS 21.990,00
CAPITULO SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 16.608,18
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 3.296,79
REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 350.681,57
EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
Capítulo 1 Actuaciones previas 2.158,24
Capítulo 1.1 Andamios y maquinaria de elevación 2.158,24
Capítulo 1.1.1 Andamios 2.158,24
Capítulo 2 Demoliciones 1.255,00
Capítulo 3 Acondicionamiento del terreno 8.503,25
Capítulo 3.1 Movimiento de tierras en edificación 1.791,20
Capítulo 3.1.1 Excavaciones de zanjas y pozos 372,80
Capítulo 3.1.2 Rellenos 490,40
Capítulo 3.1.3 Transportes 928,00
Capítulo 3.2 Red de saneamiento horizontal 4.093,05
Capítulo 3.2.1 Arquetas 1.480,92
Capítulo 3.2.2 Acometidas 85,54
Capítulo 3.2.3 Colectores 2.469,68
Capítulo 3.2.4 Sistemas de evacuación de suelos 56,91
Capítulo 3.3 Mejoras del terreno 2.619,00
Capítulo 3.3.1 Compactaciones 2.619,00
Capítulo 4 Cimentaciones 6.979,01
Capítulo 4.1 Superficiales 534,04
Capítulo 4.1.1 Zapatas 534,04
Capítulo 4.2 Arriostramientos 6.397,20
Capítulo 4.2.1 Vigas entre zapatas 6.397,20
Capítulo 4.3 Nivelación 47,77
Capítulo 4.3.1 Enanos de cimentación 47,77
Capítulo 5 Estructuras 45.390,13
Capítulo 5.1 Acero 45.390,13
Capítulo 5.1.1 Montajes industrializados 12.182,85
Capítulo 5.1.2 Pilares 23.841,88
Capítulo 5.1.3 Ligeras para cubiertas 9.365,40
Capítulo 6 Fachadas 70.796,95
Capítulo 6.1 Pesadas 47.770,32
Capítulo 6.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 47.770,32
Capítulo 6.2 Carpintería exterior 14.355,86
Capítulo 6.2.1 Aluminio 14.355,86
Capítulo 6.3 Defensas de exteriores 5.861,36
Capítulo 6.3.1 Puertas de garaje 5.266,83
Capítulo 6.3.2 Rejas y entramados metálicos 594,53
Capítulo 6.4 Remates de exteriores 911,33
Capítulo 6.4.1 Dinteles 495,55
Capítulo 6.4.2 Jambas 218,32
Capítulo 6.4.3 Vierteaguas 197,46
Capítulo 6.5 Vidrios 1.898,08
Capítulo 6.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 309,78
Capítulo 6.5.2 Planos: impresos 1.588,30
Capítulo 7 Particiones 26.628,94
Capítulo 7.2 Puertas de paso interiores 4.476,00
Capítulo 7.2.1 Resistentes al fuego 4.476,00
Capítulo 7.3 Tabiques 20.302,64
Capítulo 7.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 20.302,64
Capítulo 7.4 Ayudas 1.850,30
Capítulo 7.4.1 Limpieza de obra 483,97
Capítulo 7.4.2 Recibidos 1.366,33
Capítulo 8 Instalaciones 62.185,27
Capítulo 8.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 3.835,02
Capítulo 8.1.1 Agua caliente 830,51
Capítulo 8.1.2 Sistemas de conducción de agua 520,35
Capítulo 8.1.3 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries) 1.337,13
Capítulo 8.1.4 Sistema VRV (Daikin) 1.147,03
Capítulo 8.2 Eléctricas 25.451,97
Capítulo 8.2.1 Puesta a tierra 1.360,34
Capítulo 8.2.2 Transformador 14.457,14
Capítulo 8.2.3 Cajas generales de protección 713,36
Capítulo 8.2.4 Líneas generales de alimentación 5.707,20
Capítulo 8.2.5 Derivaciones individuales 3.213,93
Capítulo 8.3 Fontanería 9.725,10
Capítulo 8.3.1 Acometidas 8.043,41
Capítulo 8.3.2 Tubos de alimentación 1.537,03
Capítulo 8.3.3 Contadores 78,38
Capítulo 8.3.4 Elementos 66,28
Capítulo 8.4 Iluminación 18.061,14
Capítulo 8.4.1 Interior 18.061,14
Capítulo 8.5 Contra incendios 2.789,67
Capítulo 8.5.1 Detección y alarma 243,84
Capítulo 8.5.2 Alumbrado de emergencia 1.103,36
Capítulo 8.5.3 Señalización 39,72
Capítulo 8.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua 1.163,20
Capítulo 8.5.5 Extintores 239,55
Proyecto: CYPE 2
Capítulo Importe
Capítulo 8.6 Salubridad 905,94
Capítulo 8.6.1 Bajantes 182,21
Capítulo 8.6.2 Canalones 597,50
Capítulo 8.6.3 Derivaciones individuales 126,23
Capítulo 8.7 Seguridad 1.416,43
Capítulo 8.7.1 Sistemas antirrobo 932,93
Capítulo 8.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma 483,50
Capítulo 9 Maquinaria y material 79.533,05
Capítulo 10 Aislamientos e impermeabilizaciones 5.356,76
Capítulo 10.1 Aislamientos 5.356,76
Capítulo 10.1.1 Fachadas y medianerías 4.816,56
Capítulo 10.1.2 Falsos techos 540,20
Capítulo 11 Cubiertas 21.990,00
Capítulo 11.1 Inclinadas 21.990,00
Capítulo 11.1.1 Chapas de acero 21.990,00
Capítulo 12 Señalización y equipamiento 16.608,18
Capítulo 12.1 Aparatos sanitarios 7.899,06
Capítulo 12.1.1 Lavabos 3.220,56
Capítulo 12.1.2 Inodoros 745,02
Capítulo 12.1.3 Duchas 3.933,48
Capítulo 12.2 Baños 7.589,68
Capítulo 12.2.1 Cabinas 5.624,76
Capítulo 12.2.2 Accesorios 1.964,92
Capítulo 12.3 Vestuarios 1.119,44
Capítulo 12.3.1 Taquillas 823,28
Capítulo 12.3.2 Bancos 296,16
Capítulo 13 Seguridad y salud 3.296,79
Capítulo 13.1 Sistemas de protección colectiva 1.030,00
Capítulo 13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva 1.030,00
Capítulo 13.2 Formación 1.030,00
Capítulo 13.2.1 Formación del personal 1.030,00
Capítulo 13.3 Equipos de protección individual 1.030,00
Capítulo 13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual 1.030,00
Capítulo 13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 206,79
Capítulo 13.4.1 Material médico 103,79
Capítulo 13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 103,00
Presupuesto de ejecución material 350.681,57
13% de gastos generales 45.588,60
6% de beneficio industrial 21.040,89
Suma 417.311,06
21% IVA 87.635,32
Presupuesto de ejecución por contrata 504.946,38
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
Proyecto: CYPE 2
Capítulo Importe
